PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2025

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Babhia,
localizada na Praga Monsenhor Tobias, n° 321, Centro, CEP: 46.470-000, realizara
licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133,
de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

OBJETO: Registro de precos para contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia, para perfuracdo de Pogos Artesianos no Municipio de Riacho de Santana/BA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
Valor: R$ 3.455.960,00 (trés milhdes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e
sessenta reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Inicio de Acolhimento de propostas: 28/05/2025 a partir das 08h00min.
Recebimento das propostas: 12/06/2025 até as 09h00min.

Abertura das propostas: 12/06/2025 a partir das 09h00min.

Inicio da sesséo de disputa de precos: 12/06/2025 as 09h15min

Link: https://blicompras.com

Horério de Brasilia — Brasil

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco global.

MODO DE DISPUTA:
Aberto

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada na area de

engenharia, para perfuracdo de Pocos Artesianos no Municipio de Riacho de Santana/BA,
conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOTE UNICO

ITEM [ QUANT. UF DESCRICAO DOS SERVICOS P. UNITARIO P. TOTAL

PERFURACAO TUBULAR PROFUNDA COM
DIAMETRO 6” (SEIS POLEGADAS)
OBEDECENDO AS NORMAS TECNICAS DA
ABNT, DIAMETRO MINIMO DE 10" ATE A
ROCHA E DIAMETRO 6 NO HORIZONTE DA
ROCHA.

1 8000 M R$ 180,25 R$ 1.442.000,00

CANO DE REVESTIMENTO COM PVC DN 150

2 4000 M MN E PN 125 MN R$ 203,50 R$ 814.000,00



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bllcompras.com/
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3 4000 M ENCAMISAMENTO PVC 125 MN E PN 80 MN R$ 169,50 R$ 678.000,00

VEDACAO  SANITARIA- DEVERA  SER
CONSTRUIDA UMA LAGE DE CONCRETO,
TRACO 1:2:3, COM 1 (UM) METRO DE LADO,
ENVOLVENDO O TUBO DE REVESTIMENTO,
DE 0,30 DE ESPESSURA COM RESSALTO
4 80 UND MINIMO DE 0,15M ACIMA A SUPERFICIE DO || R$ 970,00 R$ 77.600,00
TERRENO E DECLIVIDADE DE 2% DO
CENTRO PARA A BORDA. SELO SANITARIO-
VEDAGAO DO ESPAGO ENTRE O SOLO E
REVESTIMENTO COM CALDA DE CIMENTO

ATE A ROCHA.
5 300 HORAS IzE?[IgzDEE) 5232;’@0 DEVAZAOMINIMADE | oo 1g550 | R$  56.550,00
6 3000 M LIMPEZA DE POCO TUBULAR R$ 110,75 | R$ 332.250,00
ANALISE FISICO-QUIMICA E
7 80 UND  |MICROBIOLOGICA E CONTROLE DA|R$ 69450 |R$  55560,00

QUALIDADE DA AGUA

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 3.455.960,00 (trés milhdes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, || R$ 3.455.960,00
novecentos e sessenta reais).

1.1. O valor global dessa licitacdo é de R$ 3.455.960,00 (trés milh&es, quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais).

1.2. A licitagdo sera realizada em LOTE UNICO, conforme tabela constante no Termo de
Referéncia e neste instrumento, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que
0 compdem.

| 2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO |
2.1 A participagdo no presente se dara mediante Sistema de Pregdo Eletrénico da Bolsa
de Licitacdes e Leildes, disponivel no endereco eletrdnico bllcompras.com.

2.1.1 O fornecedor é o responsavel por qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Pregéo Eletrdnico, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao
orgdo entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.2  Poderao participar deste Pregao os interessados que atendam a todas as exigéncias,
inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos e que pertengcam ao
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;

2.3 A execucdo dos Trabalhos previstos neste Termo de Referéncia ndo implica em
qualquer relacdo de emprego ou vinculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem
subordinacao juridica

2.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.5  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

2.6  Na&ao poderao disputar esta licitagéo:

2.6.1 aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.3 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.6.4 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.5 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.6 agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.7 pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.8 Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.6.9 Sociedades cooperativas.

2.6.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°®
14.133, de 2021.

2.7 O impedimento de que trata o item 2.5.2 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7.1 A vedacgédo de que trata o item 2.5.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

|3 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO |
3.1  Oslicitantes deverdo apresentar simultaneamente os documentos de habilitagdo e as
propostas de preco até as 09h00min do dia 12/06/2025.
3.2  Se necessario, os documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos no edital de licitacdo e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
apos o encerramento da etapa competitiva, observado o prazo de até 01 (um) dia atil apos a
solicitagdo do Pregoeiro.
3.3  Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.
3.4  No cadastramento da proposta inicial, o licitante devera declarar que:
3.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5 O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 sujeitara o licitante as san¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sesséo publica.
3.8 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9 Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
3.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
gue cobrir a melhor oferta; e

3.10.2 0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.11.1valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.10 possuiré carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.13 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de
sua desconexao.

3.14 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de
acesso.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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| 4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA |
4.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes
campos:

4.1.1 Valor unitario, valor total de cada item e valor total do lote;

4.1.2 Marca;

4.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1 O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributéarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacgéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7 Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

48 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigcbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.8.1 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS E

FORMULACAO DE LANCES E DEMONSTRAQAO DE EXEQUIBILIDADE
5.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.
5.2 Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sesséo publica.
5.3 O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
54 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
5.5 O lance devera ser ofertado pelo valor global do lote.
5.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 100,00 (cem reais).
59 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.10 O modo de disputa para o envio de lances no pregao eletrénico serd o modo de disputa
“aberto”, no qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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5.10.1 A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracéo da sessédo publica.

5.10.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.10.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

5.11 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.12 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcéo do licitante.

5.13 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o0 sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcédo dos lances.
5.14 Quando a desconexdo do sistema eletrdbnico para 0 pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

5.15 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.15.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aqguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.15.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classifica¢ao;
5.15.1.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréao

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.15.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agfes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.15.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orienta¢des dos orgaos de controle.

5.15.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.15.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.15.2.2 empresas brasileiras;
5.15.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.16 empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.16.1 Encerrada a etapa de envio de lances e verificado a existéncia de propostas com
valores inferiores a 50% do orcado pela Administracdo, deflagrar-se-a, automaticamente,
etapa de demonstracédo de exequibilidade das ofertas.

5.16.1.1 Todos os licitantes que tenham apresentado propostas com valores inferiores a
50% do orcado pela Administracdo ficam intimados, automaticamente e independente de ato
da Agente de Contratacdo, para, no prazo de 03 (trés) dias uteis, a contar do fim da etapa de
envios de lances, comprovar a exequibilidade das propostas por meio do envio dos seguintes
documentos:

5.16.1.1.1 Composicdo de custos, cuja comprovacao devera constar:



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.16.1.1.2 Nota fiscal ou orcamento para com os fornecedores que comprove a aquisi¢ao
dos bens ou servicos, se for o caso;

5.16.1.1.3 Informar qual a aliquota incidente de imposto sobre a venda e nesse imposto
comprovar, por meio do faturamento, que a empresa esta enquadrada no percentual de
imposto a pagar.

5.16.1.1.4 Informar qual é a margem de lucro da empresa;

5.16.1.1.5 Na planilha de composicdo de custos deve constar, em coluna adicional, o
indicativo de referéncia do item da licitacdo, informando descricdo completa, marca, custo,
imposto, frete, despesas operacionais e lucro, preco final, nimero da nota fiscal/orgamento e o
codigo do produto constante na fiscal de compra ou no orgamento do fornecedor, conforme
modelo de planilha no ANEXO XIII.

5.16.1.1.6 O prazo referido no item 5.16.1 é comum para todos os licitantes que
apresentarem propostas com valores inferiores a 50% do orgcado pela Administracao.
5.16.1.1.7 As propostas dos disputantes que descumprirem o prazo do subitem 5.16.1
sertdo automaticamente desclassificadas.

5.17 Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

5.17.1 A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

5.17.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.17.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.17.4 O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 1 (um) dia
atil, envie a proposta realinhada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.17.5 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagcéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.18 ApoOs a negociagdo do precgo, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

| 6. DA FASE DE JULGAMENTO |
6.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inid6bneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu soOcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
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empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, 81°).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

6.4 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.4.1 contiver vicios insanaveis;

6.4.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.4.3 apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratacao;

6.4.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.4.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.5 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

6.5.1 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.5.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.5.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.6 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.7 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.8 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigcbes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

6.9 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

| 7. DA FASE DE HABILITACAO |
7.1  Os licitantes deverdo apresentar simultaneamente os documentos de habilitacao e as
propostas de pre¢o até as 09h00min do dia 12/06/2025.

7.2  Se necessario, os documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no edital de licitagdo e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
apos o encerramento da etapa competitiva, observado o prazo de até 01 (um) dia util apés a
solicitacdo do Pregoeiro.
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7.3  Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.3.1 | - complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

7.3.2 1l - atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de

recebimento das propostas.

7.3.2.18 1° Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitac&o e classificagao.

7.4  Os documentos previstos no Termo de Referéncia e no ANEXO IIl, necessérios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo
exigidos para fins de habilitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.5 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original
ou por copia.

7.6  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

7.7 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8 Somente havera a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §84°).

7.9 A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrOnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

7.10 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacido e classificagao.

7.12 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.13 - A empresa vencedora do certame deverd encaminhar via plataforma da BLL e
também no e-mail licitacaopmrs@hotmail.com, no prazo de até 01 (um) dia util, a partir da
solicitagdo do Pregoeiro, a proposta reformulada, das quais com fulcro no art. 9°, § 1° do
Decreto Federal n® 7.892/13, devera ter seu desconto linear a todos os itens do lote.

7.14 As licitantes ndo poderao registrar ao final do certame valores dos itens superiores aos
previstos neste termo de referéncia;

7.15 As planilhas deverdo contemplar todos os itens do lote a que a empresa esta
concorrendo;

7.16 As certiddes deverdo ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso
nao conste prazo de validade no corpo da certiddo, considerar-se-a o prazo de 90 (noventa)

dias da data de emisséao.
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7.17 As certidoes extraidas da Web somente terdo validade se confirmada sua
autenticidade pelo pregoeiro ou membro de equipe de apoio.

| 8. DA CONTRATACAO |
8.1 Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado terad o
prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar
0 instrumento contratual.

|9. DOS RECURSOS |
9.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagéo ou inabilitagdo do licitante:

9.4  aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.5 0 prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.6 o0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéao ou
de lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitagéo;

9.7 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.8 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.9 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.10 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacéo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.11 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.12 O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.13 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
Departamento de Licitagbes da Prefeitura Municipal de riacho de Santana — Bahia, sediada na
Praca Monsenhor Tobias, n° 321, centro, CEP 46.470-000.

‘ 10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
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10.1.3 nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
10.1.4 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo

10.1.5 fraudar a licitacao

10.1.6 comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

guando:

10.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1 adverténcia;

10.2.2 multa;

10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto

10.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administracado Publica

10.3.5 a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

10.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicacao
oficial.

10.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

10.6 Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3,
guando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracédo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de
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impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lein.° 14.133/2021.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgao ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73,
de 2022.

10.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11 Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se hdo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.12 Caberéa a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (Uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
seu recebimento.

10.13 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacgéo integral dos danos causados a Administragdo Publica da Prefeitura de
Riacho de Santana, Bahia.

| 11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO |
11.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

11.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

11.3 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelo seguinte endereco: licitacaopmrs@hotmail.com.

11.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

11.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitacao.

11.5 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

12. DA FISCALIZA(}AO, DA GESTAO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO OBJETO E
DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.1 As disposicdes sobre a fiscalizacdo, a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as
condicbes de pagamento estdo consignadas na minuta da ata de registro de precos e
instrumento contratual, respectivamente anexos Xl e Xl do presente edital.

| 13. DAS DISPOSICOES GERAIS |

13.1 Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

13.2Nédo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagcao em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao
o horério de Brasilia - DF.

13.4 A homologacdao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgéo.

13.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serédo sempre interpretadas em favor da ampliagédo
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

13.6 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

13.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

13.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Sistema da Bolsa de
LicitagBes e Leilbes, disponivel no endereco eletronico blicompras.com; no Diario Oficial
do Municipio https://riachodesantana.ba.gov.br/diario _oficial, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), no Diario Oficial da Unido, do Estado e pelo e-mail
licitacaopmrs@hotmail.com

13.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

13.11.1 ANEXO | — ETP — Estudo Técnico Preliminar

13.11.2 ANEXO II - Termo de Referéncia

13.11.3 ANEXO IIl - Documentacao exigida para Habilitacdo

13.11.4 ANEXO |V — Declaracéo Geral Conjunta para Habilitagdo

13.11.5 ANEXO V - Declaracdo de Obediéncia

13.11.6 ANEXO VI — Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
13.11.7 ANEXO VIl — Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia

13.11.8 ANEXO VIII - Termo de Compromisso

13.11.9 ANEXO IX — Modelo de procuracdo

13.11.10 ANEXO X — Modelo de Proposta Econdmica Padrdo
13.11.11 ANEXO XI — Minuta de Ata de Registro de Precos

13.11.12 ANEXO XII — Minuta de Contrato

13.11.13 ANEXO XIII — Minuta de planilha para composicdo de custo

Riacho de Santana-BA, 20 de maio de 2025.
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Flavia Taize Cardoso Moreira
Secretéria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Decreto n° 05/2025
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ANEXO1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 1/2025

1. Informacbes Béasicas
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase do planejamento e apresenta os

devidos estudos para a contratacdo e sua melhor solucéo que atenderd a necessidade abaixo especificada.
Tem-se como objetivo principal estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo
Publica.

O objetivo é a contratacdo de empresa especializada na area de engenharia, para perfuragdo de
Pocos Artesianos no Municipio de Riacho de Santana/BA.

Os servigos tém natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos
do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

2. Descrigdo da necessidade
A necessidade da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA é garantir o abastecimento

adequado de agua potavel. A principal fungcdo do pogo artesiano é captar a dgua que se encontra no
subsolo, acessando-a a altura dos lencois freaticos e nos aquiferos mais profundos. Essa dgua armazenada
no subsolo esta infiltrada em rochas e sedimentos, em grande profundidade (a partir dos 100 metros),
fornecendo uma agua com melhores propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas.

Os servicos de perfuragdo de pocos artesianos normalmente tém curto periodo de execucgéo, se
comparado a outros métodos e formas de captagdo de agua potavel, propiciam um menor impacto
ambiental na etapa de execucdo do mesmo, além de ser uma solugdo econémica, de qualidade e que
dispdem de uma vida til longa para o abastecimento de &gua.

A falta de dgua impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores e o funcionamento das
atividades cotidianas. A escassez de agua potavel pode resultar em diversos problemas de satde publica,
devido a utilizacdo de fontes alternativas de abastecimento que podem nao oferecer a mesma qualidade de
agua.

Além disso, a auséncia de agua interfere na higiene e limpeza, contribuindo para a proliferacdo
de doencas e a degradacdo ambiental. Portanto, é fundamental que a Administracdo Municipal desenvolva
estratégias e acOes eficazes para resolver essa questdo, garantindo o acesso regular e seguro a agua potavel
para todos. Essa medida ndo s6 atende as necessidades basicas da populacdo, mas também promove o

bem-estar e 0 desenvolvimento sustentavel do municipio como um todo.
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3. Area requisitante

Area requisitante Responséavel

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Flavia Taize Cardoso Moreira

4 Descricdo dos Requisitos da Contratacdo
4.1 A contratacdo se dara por Pregdo eletrbnico por se tratar de servigos comuns com especificacdes

usuais de mercado.

4.2 O critério de julgamento sera o de menor preco global.

4.3 Poderdo participar deste certame as empresas que atendam aos requisitos minimos exigidos para o
cadastramento e participacdo no processo. Além disso, deve assegurar o cumprimento dos compromissos
firmados no eventual contrato durante toda a sua vigéncia.

4.4 A contratacdo, resultado desta licitagdo, terd validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua
assinatura.

4.5 O prazo para entrega do objeto licitado ser& de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da emissdo de Ordem de
Compra/Servigo aos respectivos fornecedores, vencedor do lote licitado, promovidos pela Unidade
Requisitante.

4.6 Caso ndo seja possivel a entrega no prazo determinado, a empresa deverd comunicar as razoes
respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacéo de
prazo seja analisado, ressalvadas situac@es de caso fortuito e forga maior.

4.7 O fornecimento serd parcelado, a proporcéo da necessidade e solicitacdo da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento.

4.8 Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.9 A empresa devera apresentar Certidao de registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Urbanismo e Arquitetura
(CAU), comprovando a regularidade da situacdo da licitante e de seu Responséavel Técnico, na forma da
legislacdo vigente.

4.10 A empresa devera apresentar um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em que figure a empresa como Responsavel Técnica,
comprovando o servico de perfuracdo de pogos em cada atestado, de servigos compativeis em
caracteristicas e complexidade aqueles relativos ao objeto da licitagdo.

4.11 Os atestados deverdo referir-se aos servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica

principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;
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4.12 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados apresentados ao Pregoeiro, quando solicitado.

4.13 A empresa devera fornecer o objeto de acordo com as especificacBes, quantidade e prazos do edital
e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;

4.14 A empresa devera responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante
processo administrativo, quando da execucdo do objeto contratado;

4.15 A empresa devera reparar e/ou corrigir, as suas expensas, o fornecimento em que se verificar vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo do objeto em desacordo com o pactuado;

4.16 O objeto ndo demanda vistoria prévia de local.

4.17 A qualidade dos servicos objeto desta licitacdo devera estar de acordo com os padrdes e exigéncias
do 6rgéo regulador e demais 6rgédos fiscalizadores do setor.

4.18 Caso a qualidade dos servicos entregues ndo corresponda as especificacdes técnicas estabelecidas
no edital, bem como desobedeca as normas legais especificas vigentes, ndo serdo recebidos e/ou aceitos
pela administracéo e serdo devolvidos, mediante registro comprovando sua inaceitabilidade, devendo ser
substituido no prazo méaximo de 02 (dois) dias corridos.

4.19 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de

Defesa do Consumidor).

4.20 Da Legislagdo, Normas e Regulamentos

4.20.1 A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

4.20.2 Na elaboracdo do objeto contratado devera ser observada a legislacdo municipal, estadual e
federal pertinentes, assim como todas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), aplicaveis e Resolugdes do
CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente) e suas atualizagdes;

4.20.3 Obrigacdes legais: A contratada se encarregara de obter todas as licencas e autorizacdes perante
6rgdos municipais, estaduais e federais para execu¢do da obra e operacdo do pogo, ficando também a seu

encargo, o registro no CREA da construcdo do poco.

4.21 Método de Perfuracéo

4.21.1 A perfuracdo deverd ser realizada por sondagem percussora ou rotopneumatica, sendo de inteira
responsabilidade do contratado a disponibilizacdo de equipamentos e equipes completas para execucao
dos trabalhos no prazo previsto.
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4.22 Mobilizacao e desmobilizacédo do canteiro de obras, dos equipamentos e materiais.

4.22.1 E de responsabilidade da empresa contratada, a mobilizaco e desmobilizacio dos equipamentos e
materiais, preparacao de acessos e plataforma para instalacdo dos equipamentos e canteiro de obras. O
local do canteiro de obras devera ser isolado para ndo permitir o0 acesso de pessoas desautorizadas, para
evitar acidentes a terceiros.

4.23 - Profundidade

4.23.1 A profundidade do pogo artesiano fica estimada em 60 (sessenta) metros, para efeito de licitacéo,
podendo avancar a profundidades superiores, a depender das condi¢Ges hidrogeoldgicas do local a ser
verificada durante a construcao do pogo, com profundidade minima de 40 metros, a metragem que faltar
ou ultrapassar 0os 60 metros serd descontada ou aditivada com base no pre¢o da proposta. O contratante
devera disponibilizar equipamentos, para atender as condi¢bes de profundidade méaxima, didmetro de
perfuragdo e complementacdo. N&o seré aceito em hipotese alguma a alegacdo de problemas técnicos e
geologicos para ndo realizagdo do pogo nas profundidades estabelecidas.

4.24 Diametros de perfuracéo

4.24.1 Diadmetro minimo inicial de 10” a 12” (dez a doze polegadas) para o pacote de solo-rocha
intemperizada e de 6” (seis polegadas) para o horizonte de rocha sa. Caso necessario a parte revestida
poderé ser dotada de coluna filtrante, com a abertura dos filtros e granulometria do pré-filtro compativeis
com a granulagdo da formacao perfurada. A entrada de agua do lencol freatico deve ser preventivamente
isolada com cimentacdo até a profundidade de 06 a 10,00 (seis a dez) metros. A inser¢do de coluna
filtrante devera ocorrer mediante avaliac@es sistematicas de o potencial hidrico encontrado no transcorrer
de cada perfuracéo.

4.25 Coleta e acondicionamento das amostras

4.25.1 Na é&rea de perfuracdo deverdo ser efetuadas, previamente sondagens, abrangendo entre outros
aspectos, camadas aquiferas, quantidade de agua presumivel, niveis hidrostaticos e hidrodinamico e
qualidade da agua do lencol artesiano.

Durante a sondagem retirar amostras do material terroso escavado para analises em laboratério,
determinando a camada aquifera, a qualidade da agua e a vazdo aproximada. Sendo de responsabilidade
da contratada o envio das amostras para laboratdrio, sendo parte integrante do orcamento.

Deveréa ser tracado um perfil do carater geolégico de cada camada, como espessura, profundidade das
camadas, determinando a profundidade do pogo artesiano.

A amostra do material perfurada devera ser coletada a cada 10 metros de profundidade, ou sempre que
ocorrer qualquer mudanca litolégica, de coloracdo do material ou na velocidade de avanco da
perfuragdo. As amostras coletadas serdo acondicionadas em sacos plésticos ou de pano, etiquetados com
as seguintes informacOes: numero do poco, local, data, municipio, localidade e nimero de ordem e
intervalo amostrado e deverdo ser mantidas no canteiro de obra embaladas e organizadas em ordem
crescente de profundidade a disposigdo da fiscalizagdo. As amostras sdo de propriedade da contratante e
deverdo ser entregues junto com o relatério do pogo.

4.26 Revestimento
4.26.1 O pogo sera parcialmente revestido com tubos de revestimento no didmetro de 150 mm em PVC
rigido tipo Geomecénico. A coluna de revestimento devera ter as extremidades rosqueadas e/ou
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soldadas, ndo sendo admitida a colocagdo de “bacalhau” na unido. Somente serdo admitidos pela
fiscalizagdo materiais novos (tubos de revestimento e luvas). A colocagdo da coluna de revestimento
deve obedecer as condi¢Bes especiais, de modo a evitar ocorréncia de deformacBes ou ruptura de
material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a instalacdo dos equipamentos,
garantindo a sua perfeita verticalidade.

No transcorrer da perfuracdo devera ser avaliado pela fiscalizacdo a colocacdo ou ndo de colunas
filtrantes para captacdo das aguas situadas na zona de contato rocha alterada / rocha s&. O filtro do pogo
artesiano devera ter uma area de abertura e comprimento, suficiente para permitir a entrada de agua no
poco, com velocidade inferior a 3 cm/s. O filtro devera possuir caracteristicas técnicas e construtivas de
acordo com a formacgédo geoldgica do aquifero artesiano, para atender a vazao desejada. Este filtro deve
impedir a entrada de areia e outros materiais, capaz de danificar ou mesmo inutilizar o pogo artesiano.

Os tubos de revestimento e o filtro deverdo ter caracteristicas anticorrosivas e ante incrustacdes de
acordo com a agdo corrosiva e de incrustacdo da dgua do pogo artesiano.

4.27 Cimentacdo e laje de protecao sanitaria

4.27.1 O espaco anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo de revestimento externo
(tubo de boca), ou a propria perfuracdo, devera ser cimentado com uma pasta de cimento e areia, trago
1:3, até a profundidade de 2,00m (dois metros), caso seja utilizado coluna filtrante. A pega do cimento
deve ser prevista para 24 (vinte quatro) horas. Entretanto, com o uso de aditivos ou de cimento de pega
rapida, este periodo podera ser reduzido para 12 (doze) horas.

Uma vez concluidos todos os servi¢cos no poco, devera ser construida uma laje de concreto, trago 1:3,
com 1 (um) metro de lado, envolvendo o tudo de revestimento.

A laje deveré ter declividade de 2% (dois por cento), do poco para a borda e ter um ressalto periférico de
15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

4.28 Boca do pogo

4.28.1 Devera ser de 0,5 metros acima da laje de protecdo sanitaria podendo ser aumentada a critério da
fiscalizacdo (podendo ser aumentada no caso de areas inundaveis). A altura da boca do pogo devera ser
descontada da profundidade do pogo.

Quando o poco for revestido com tubo de PVC aditivado, devera ser revestido externamente por tubo de
aco com pintura azul, sobre fundo antioxidante.

4.29 Abandono do poco

4.29.1 No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuracdo do poco até a maior
profundidade especificada, ou no caso em que tenha de abandonar o poco devido a perda de ferramenta
ou por qualquer outro motivo, o furo abandonado deverd, a expensas da mesma, ser preenchido com
argamassa de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento caso queira sem onus para a
contratante. O material permanecera sendo de propriedade da contratada e ndo podera ser reutilizado em
outro pogo da contratante. Nenhum pagamento serd feito pelo poco perdido e pelo servigo de
concretagem deste.

4,30 Desenvolvimento
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4.30.1 O desenvolvimento do po¢o devera ser feito utilizando-se os métodos mecéanicos, e/ou com
aplicacdo do sistema “air lift”. O referido procedimento devera servir como indicativo de produc¢do do
poco, para subsidiar o teste de producéo.

O desenvolvimento sera considerado concluido quando for atingida uma turbidez igual ou menor que 1
NTU ou 10 mg de solido para cada litro de &gua extraida durante a limpeza do poco.

O injetor deveré estar posicionado abaixo da fenda mais profunda inferior do poco.

Caso exista a necessidade de cacambas, transporte para execucdo do servico, este serd de
responsabilidade do contratado.

4.31Teste de producéo

4.31.1 Equipamentos auxiliares e destino da agua.

4.31.2 A empresa contratada devera fornecer todo equipamento de bombeamento e tubulagéo adutora e
de descarga necesséria a realizagdo do teste. A descarga da &gua deverd ocorrer a uma distancia
adequada do poco de forma a ndo interferir no resultado do teste. Devera fornecer e instalar dispositivos
de capacidade e tipos aprovados para medicdo de vazdo. Deverdo ser utilizados recipientes com
capacidade minima de 200 (duzentos) litros. O equipamento do teste de producdo serd uma bomba
submersa e devera ser dimensionada para vazao compativel com a previsdo de produgdo do pogo, de
maneira que permita um rebaixamento minimo de 20(vinte) metros.

Todo o fornecimento de energia elétrica fica por conta da empresa contratada quer por gerador ou pela
rede local. Para pogos com vazdes inferiores a 5000 I/h pode ser admitido o teste com compressor.

4.32 Duracéo do teste

4.32.1 Teste de vaz&o continua — com duracdo de 12 (doze) horas, se o nivel dinamico estabilizar durante
pelo menos nas Gltimas 6 (seis) horas do teste e o rebaixamento for maior do que 20(vinte) metros. Se tal
estabilizacdo ndo ocorrer nesse periodo, a vazdo de bombeamento devera ser reduzida em cerca de 20%
e o teste prolongado por mais 12 (doze) horas, devendo o nivel estabilizar durante as Ultimas 6 (seis)
horas.

As variagbes do nivel d &gua deverdo ser acompanhadas com medidor elétrico sensivel, contendo
plaquetas numeradas no cabo elétrico em intervalo de metro em metro e com anéis intermediarios sem
numeracao.

O eletrodo do medidor elétrico devera descer no pogo em tubulacdo de protecdo independente.

As interrupcBes acidentais, desde que haja acordo entre a contratada e a fiscalizacdo, poderdo ser
compensadas mediantes uma programacdo correspondente, para complementar o ensaio.

Devera ser preenchida planilha de teste de producdo e recuperagédo nos tempos abaixo determinados:

e De0as 2 horas, de 10 em 10 minutos;

e De 02 as 12 horas, de 30 em 30 minutos;

4.33 Verticalidade e alinhamento

4.33.1 O pogo esta na vertical quando seu eixo concluir com a linha vertical que passa pelo centro da
boca do pogo e alinhada quando seu eixo é uma reta. Os pog¢os perfurados deverdo estar bem aprumados,
para evitar que a bomba submersa trabalhe com certa excentricidade, e que tenha contato com a parede
do tubo de revestimento.
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O teste constara da descida de uma haste rigida com didmetro de 1(um) centimetro a menor do que o
didmetro nominal do pogo e 12 metros de comprimento devendo deslizar livremente até 24 metros
abaixo do nivel dindmico do poco.

4.34 Desinfe¢do do poco

4.34.1 Apos inteiramente construido, o poco deverd ser completamente limpo retirando-se todos os
materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer natureza, cimento,
6leo, graxa, tinta de vedacdo ou espuma. Em seguida, o poco deverd ser desinfetado com solucdo de
cloro. A desinfecgdo devera ser feita com solucdo de cloro que permita se ter um teor residual de 5 ppm
de cloro livre em todas as partes do poco, com repouso minimo de 2 horas.

4.35 Coleta de amostra de agua para analise fisico-quimico e bacterioldgica

4.35.1 A coleta de &gua deverd ser feita 12 horas ap6s a desinfec¢do do poco para analise fisico-quimico
e bacterioldgico e devera ocorrer apdés o bombeamento em descarga livre por um tempo minimo de 2
(duas) horas, utilizando-se vasilhame adequado fornecido pelo laboratério, desinfetado e com volume
compativel. Antes da coleta, lavar a garrafa com &gua do poco e, a seguir, fazer a coleta diretamente da
boca do poco.

O prazo entre a coleta e a entrega da amostra do laborat6rio ndo deve exceder a 24 (vinte e quatro) horas.
Durante a coleta da 4gua devem ser feitas as determinacdes de pH e de temperatura da 4gua da boca do
poco. A amostra coletada devera ser conservada dentro do gelo durante o seu transporte até o local da
andlise. Observar as recomendacOes especificas do laboratorio. Todo o procedimento e obtencdo da
analise ficam por conta da empresa contratada.

4.36 Tamponamento do pogo

4.36.1 Depois de concluidas todas as etapas de construcao e teste de producdo do po¢o, 0 mesmo devera
ser lacrado com chapa soldada ou tampa rosqueavel de maneira a impedir atos de vandalismo até sua
utilizacdo definitiva.

4.36.2 Do Poco Tubular Improdutivo ou Obstruido:

No caso que venha a ocorrer a perda / trancamento de ferramental, ou no caso de dificuldades
construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a empresa perfuradora tenha que paralisar ou
abortar a perfuracdo deste poco, devera a empresa perfuradora providenciar o preenchimento do poco
com uma mistura composta de argamassa de argila e cimento as suas expensas.

Observacdo: Podem ser retirados ou recuperados os materiais investidos, tais como revestimentos e
tubos de boca, sem qualquer 6nus para 0 Municipio. Os materiais removidos ou recuperados ndo poderao
ser reutilizados em nenhum outro pogo do Municipio, sem prévia autorizagao do fiscal da obra.

4.37 Requisitos
* E executar os trabalhos de acordo com a NBR 12.244 — Construgdo de pogo para captacdo de agua
subterranea — e as exigéncias constantes desta especificacdo;

» A fiscalizacdo da podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo de funciondrio da
contratada, equipamento ou materiais que ndo considere adequado ou que ndo atenda as especificaces;
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« Quaisquer danos gue ocorram a bens mdveis, imdveis ou a0 meio ambiente, devido a construcdo do
poco tubular e aqueles resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugdo dos servigos,
serdo de responsabilidade Unica da contratada, devendo reparar e responder por eles;

* Remover e dar destino adequado dos sedimentos resultantes da perfuragdo do pogo tubular tais como:
materiais utilizados, descarte do fluido de perfuracéo e descarte da agua do desenvolvimento e do teste
de producdo, de forma que ao retirar o equipamento o terreno esteja limpo e reconstituido;

- Providenciar a limpeza final do terreno, que devera ser aprovada pelo Fiscal do Contrato;

« E de responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro de obra e o fornecimento de energia
elétrica;

» A empresa serd considerada instalada e apta ao inicio dos servigos apos a fiscalizagdo constatar na
obra: a perfuratriz, equipamento, ferramental e materiais com capacidade e em quantidade suficientes
para assegurar a execugdo dos trabalhos e do circuito para o fluido de perfuracdo com dimensoes
compativeis com a profundidade e didmetro final do furo;

* O recolhimento das taxas Federais, Estatuais e Municipais, para a constru¢do e operacao do poco ¢ de
responsabilidade da contratada;

* Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;

« Sujeitar-se a andlise, vistoria e aprovacao pela fiscalizag&o dos itens acima listados;

» A empresa contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitagdo da contratante, mesmo depois
da realizacdo da obra, quaisquer documentos necessarios ao esclarecimento de davidas ou questdes sobre
0 andamento dos servigos, materiais ou equipamentos utilizados no pogo ou sobre as caracteristicas ou
condigdes de operacdo e manutengdo do mesmo;

« E de responsabilidade da contratada, a vigilancia do canteiro de obra.

- Depositar os rejeitos de obra em local adequado e destina-los a local devidamente licenciado;

- Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; m. utilizar, empregar e implementar Equipamentos
de Protecdo Coletivas (EPC) e Equipamentos de Proteg¢do Individuais (EPI’s) minimos, necessarios e
adequados para o ambiente de trabalho; como: luvas nitrilicas; botinas de seguranga contra riscos

mecanicos e elétricos; macacao sanitario, capacete entre outros;

- A Contratada devera executar a construgdo da laje sanitaria e a instalacdo do cercamento e da tampa de
protecdo imediatamente apds a realizagdo da perfuracéo.

4.38 DOCUMENTOS
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4.38.1 Relatério técnico do poco constardo dos seguintes documentos conforme os modelos
padronizados da contratante todos assinados pelo responséavel técnico (RT) do pocgo. O relatério devera
conter 0s seguintes elementos: nome do contratante; localizacdo do poco; cota do terreno; método de
perfuracdo e equipamentos utilizados; perfil litolégico e profundidade final do pogo; perfil composto;
materiais utilizados com indicacdo de didmetro tipos e espessura; cimentagdes com indicacGes dos
trechos cimentados; planilhas de teste final de producdo, com todas as medidas efetuadas, duracéo, data,
equipamentos e aparelhos utilizados; analise fisico-quimica e bacteriolégica da agua, firmada por
laboratdrio iddneo; indicacdo da vazao de explotacdo do po¢o e respectivo nivel dindmico e indicacdo do
nome, nimero de registro no CREA e assinatura do profissional habilitado.

O conjunto de documentos que compdem o Relatério Técnico do Pogo é:

* Relatdrio do poco.

* Perfil geoldgico e construtivo do pogo.

* Boletim de analises fisico-quimicas e bacterioldgicas.

* Anotagdo de responsabilidade técnica — ART.

* Outorga

Os modelos padronizados da FUNASA devem ser usados ou tomados como base para apresentacdo do
Relatorio Técnico do Pogo.

Na elaboracéo do perfil geoldgico e construtivo do pogo especial atencdo deve ser dada a representacgao e
indicacgdo das entradas d’agua e zonas fraturadas.

As analises fisico-quimicas e bacteriol6gicas deverdo atender as seguintes tabelas da Portaria n.° 1.469:
Tabela 1, padrdo microbiolégico de portabilidade da agua para consumo humano;

Tabela 2, padrdo de turbidez para dgua pos-filtracdo ou pré-desinfeccéo;

Tabela 5, padrdo de aceitagdo para consumo humano.

4.39 FISCALIZACAO

4.39.1 Atividade exercida de modo sisteméatico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposi¢Oes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus
aspectos.

4.39.2 O Contratante designard um ou mais profissionais habilitados com registro no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto, providenciando o registro das respectivas
Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalizacao.

4.40 Deverao ser observadas as seguintes condicGes gerais:

4.40.1 O Contratante mantera desde o inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos que podera suspender os trabalhos ou solicitar
a substituicdo do funcionario do perfurador que ndo atender as especificacdes técnicas, e/ou que tenha
procedimento ou comportamento inadequado.

4.40.2 A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ac¢éo da Fiscalizagéo,
permitindo o acesso aos servigcos em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicitacdes que lhe
forem efetuadas.
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4.40.3 Todos os atos e instru¢es emanados ou emitidos pela fiscaliza¢do serdo considerados como se
fossem praticados pelo Contratante.

4.40.4 A Fiscalizacdo deveré realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente aos trabalhos, incluindo
o0 contrato, ETP/Termo de Referéncia, orcamentos, cronogramas, correspondéncias, etc.;

b) Aprovar a indicacdo pela Contratada do responsével técnico pela execucéo dos trabalhos;

c) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas em todas as
etapas de execugdo definidas neste Termo de Referéncia, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

d) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos servicos, aprovando 0s eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

e) Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto neste Termo de
Referéncia;

f) Verificar e aprovar as solugdes propostas nos Projetos quanto a sua adequagdo técnica e econdmica de
modo a atender as necessidades do Contratante;

g) Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada;

h) Encaminhar a Contratada os comentarios efetuados para que sejam providenciados 0s respectivos
atendimentos;

i) Receber provisoriamente e definitivamente a documentacéo final de cada etapa do Projeto, verificando
0 atendimento aos comentarios efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos.

j) O término de cada etapa do pogo previsto deverd ser comunicado a contratante. Os trabalhos de
instalacdo do revestimento, cimentacdo, desenvolvimento, teste de producéo e recuperacdo, desinfeccéo,
coleta de amostras para a analise fisico-quimica e bacterioldgica e a verificacdo da verticalidade e
alinhamento somente podera ser executado mediante a presenca da fiscalizacdo da contratante.

k) Constitui motivo para o ndo recebimento do poco pela fiscalizagdo da contratante:

*Alinhamento e verticalidade fora dos limites de tolerancia;

*[solamento inadequado de aquiferos superficiais e indesejaveis;

*Deficiéncia de producdo de agua devido a ma conclusao do pogo;

*Turbidez superior a 1 NTU e produgdo de areia superior a 10 mg/I;

*Falta de relatorio técnico do poco;

*Nao atendimento das obrigagdes legais;

*Ndo atendimento do previsto no item fiscalizagdo.
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4.40.5 A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizagdo dos trabalhos ndo podera
ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugdo dos servicos.

5 Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Os quantitativos foram estimados tomando como base levantamento realizado pela Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento.

LOTE UNICO
ITEM | QUANT. UF DESCRICAO DOS SERVICOS
PERFURACAO TUBULAR PROFUNDA COM DIAMETRO 6” (SEIS POLEGADAS)
1 8000 M OBEDECENDO AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, DIAMETRO MINIMO DE 10” ATE A
ROCHA E DIAMETRO 6 NO HORIZONTE DA ROCHA.
2 4000 M CANO DE REVESTIMENTO COM PVC DN 150 MN E PN 125 MN
3 4000 M ENCAMISAMENTO PVC 125 MN E PN 80 MN
VEDACAO SANITARIA- DEVERA SER CONSTRUIDA UMA LAGE DE CONCRETO,
TRAGCO 1:2:3, COM 1 (UM) METRO DE LADO, ENVOLVENDO O TUBO DE
4 80 UND REVESTIMENTO, DE 0,30 DE ESPESSURA COM RESSALTO MINIMO DE 0,15M ACIMA
A SUPERFICIE DO TERRENO E DECLIVIDADE DE 2% DO CENTRO PARA A BORDA.
SELO SANITARIO- VEDACAO DO ESPACO ENTRE O SOLO E REVESTIMENTO COM
CALDA DE CIMENTO ATE A ROCHA.
5 300 HORAS | TESTE DE PRODUGCAO DE VAZAO MINIMA DE 12 (DOZE) HORAS.
6 3000 M LIMPEZA DE POCO TUBULAR
ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA E CONTROLE DA QUALIDADE DA
7 80 UND AGUA

*As quantidades especificadas no estudo técnico sdo para o ano todo.

6 Levantamento de Mercado

6.1 Do levantamento realizado no mercado

1. Perfuracdo de novos pocos artesianos:

Vantagens:

- Possiblidade de garantir o abastecimento de dgua potavel de forma sustentavel a longo prazo.
- Reducdo da dependéncia de fontes externas de agua.
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Desvantagens:
- Custo elevado de perfuragdo e manutencdo dos pocos.
- Possibilidade de impactos ambientais negativos, como a diminuicao do lengol freatico.

2. Ampliagdo da rede de distribuicdo de dgua:

Vantagens:

- Possibilita alcancar todas as areas afetadas pelo problema.

- Pode ser uma solucdo mais rapida se comparada a perfuracéo de pocos.

Desvantagens:

- Custo elevado para ampliag&o da rede.

- Possiveis interrupcdes no abastecimento durante as obras de expansao.
3. Instalacao de sistemas de captacéo de 4gua da chuva:
Vantagens:

- Alternativa sustentavel e ecologicamente correta.

- Reducdo dos custos de abastecimento de agua potavel.
Desvantagens:

- Dependéncia das condic¢des climaticas para garantir o abastecimento.
- Necessidade de estruturacdo e manutencdo adequadas do sistema.

4. Implementacgdo de programas de reuso de agua:

Vantagens:

- Melhora da eficiéncia no uso da agua.

- Reduc&o dos custos associados ao abastecimento de agua.

Desvantagens:

- Necessidade de conscientizagdo da populagdo sobre a importancia do reuso.
- Investimento inicial em infraestrutura especifica para o reuso.

Ao final da andlise das possiveis solugfes disponiveis no mercado para resolver o problema de
abastecimento de agua potavel, é importante considerar o custo-beneficio, a viabilidade técnica e a
sustentabilidade de cada opcdo, para avaliar qual alternativa atende melhor as necessidades da Prefeitura.

Solucédo: A escolha do item 1, perfuragdo de novos pogos artesianos para garantir o abastecimento de
agua potavel pelos seguintes motivos técnicos e econdémicos:

1. Disponibilidade de Recurso Hidrico: A regido apresenta um déficit na oferta de agua potavel, e a
perfuracdo de novos pocos artesianos permite acessar uma fonte subterranea de agua, que é mais estavel
e menos suscetivel a variagdes climaticas.

2. Melhoria da Qualidade da Agua: Os novos pocos artesianos terdo tecnologia de filtragem e
tratamento adequados, garantindo uma agua de qualidade para consumo humano, livre de contaminacdes
e impurezas.
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3. Sustentabilidade Ambiental: A utilizacdo de pocos artesianos como fonte de abastecimento reduz a
pressdo sobre os recursos hidricos superficiais, promovendo a protecdo dos mananciais e ecossistemas
locais.

4. Custo-beneficio: A perfuragdo de novos pogos artesianos possui um custo inicial de implementacé&o,
mas a longo prazo demonstra ser economicamente vantajosa, pois evita gastos recorrentes com
manutencao de sistemas de captagdo convencionais.

5. Seguranca no Abastecimento: Com a diversificacdo das fontes de agua potavel por meio dos novos
pogos artesianos, a Prefeitura garantira uma maior seguranca no fornecimento de &gua, reduzindo os
riscos de desabastecimento.

Em suma, a escolha da perfuragdo de novos pocos artesianos como solucdo para os desafios de
abastecimento de 4agua potavel apresenta beneficios técnicooperacionais e econémicos claros,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populagdo e para a sustentabilidade ambiental. A
solucdo é o levantamento dos itens com valor de mercado e a realizagdo de um processo
Licitatério para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Apbs realizada a Licitacdo, a contratada devera efetivar a prestacao dos servigos conforme o
prazo de entrega definido, seguindo criteriosamente as descricdes determinadas em tal termo,
além das unidades de medida de acordo com a listagem de itens.

6.3 Pesquisa de precos

A pesquisa de precos foi obtida junto a 04 (quatro) fornecedores distintos, conforme cotacdes anexas, em
atendimento ao que estabelece o inciso IV, Art. 23, da Lei Federal n°® 14.133/2021. Tal pesquisa foi
realizada junto as empresas Construtora & Perfuracdo Alberto Jorge Limitada, inscrita no CNPJ sob o n°
01.734.837/0001-27, Rodrigo Moreira Neves ME, inscrita no CNPJ sob o n° 20.982.262/0001-06, VH
Bombas & Perfuracdo Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 39.926.833/0001-13 e P.G.A Construtora
Guanambiense Ltda, inscrita no CNPJ sob 0 n° 49.449.027/0001-55.

7  Estimativa do Valor da Contratacéo

O valor estimado para a contratacdo é de R$ 3.455.960,00 (trés milhdes, quatrocentos e cinquenta e
cinco mil, novecentos e sessenta reais).

No valor acima estdo incluidas todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes,
encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, taxa de administracdo e lucro, materiais e
mao-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessarios ao fiel e
integral cumprimento do objeto.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a Contratada dependeréo
dos quantitativos de servicos efetivamente comprados.

8 Descricéo da solugdo como um todo

8.1 A solucdo que atende as necessidades da Administracdo é a contratacdo de empresa especializada na
area de engenharia, para perfuracdo de Pocos Artesianos no Municipio de Riacho de Santana/BA.

8.2 Por se tratar de servico comum, a prestacao dos servicos contemplam a finalidade desta contratacéo.
8.3 A qualidade dos servigos objeto desta licitacdo devera estar de acordo com os padrdes e exigéncias
do 6rgéo regulador e demais 6rgdos fiscalizadores do setor.

8.4 Caso a qualidade dos servicos entregues ndo corresponda as especificac@es técnicas estabelecidas no
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edital, bem como desobedeca as normas legais especificas vigentes, ndo serdo recebidos e/ou aceitos
pela Administracdo e serdo devolvidos, mediante registro comprovando sua inaceitabilidade, devendo
ser substituido no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

8.5 Todas as despesas de frete, embalagens, impostos, encargos incidentes deverdo ser inclusos no preco
da proposta e, em hipdtese alguma, poderao ser destacadas quando da emissdo de Nota Fiscal/Fatura.

8.6 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

9 Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugéo

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste
principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o
custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do
objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicédo e de evitar a concentracdo de mercado.
Desse modo, 0s servi¢os a serem contratados, possuem caracteristicas que nao podem ser atendidos por

mais de uma empresa.

10 Demonstrativo dos resultados pretendidos

Com a perfuragédo de novos pogos artesianos, a Prefeitura Municipal pretende garantir um abastecimento
continuo de agua potavel para a populagdo. Isso trard& uma economia significativa com despesas
relacionadas & compra de agua de caminhdes-pipa e manutencdo de infraestruturas antigas.

Além disso, a contratacdo desta solugdo permite um melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, ao direcionar de forma eficiente os esforcos da equipe técnica e os
investimentos financeiros em uma medida que solucionara o problema de abastecimento de agua. Com
isso, havera uma otimizacdo dos recursos disponiveis, resultando em beneficios tanto econdmicos quanto
sociais.

11 Providéncias a serem adotadas
Possiveis providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragéo do contrato para a
perfuracdo de novos pocos artesianos incluem:

1. Realizacao de estudo geoldgico para identificagdo dos locais mais adequados para a perfuragédo dos
pOGOS;

2. Levantamento de licencas ambientais necessarias para a perfuracdo dos pogos artesianos;

3. Elaboragdo de projeto técnico para defini¢do da profundidade e vazéo dos pocos;

4. Realizacdo de processo licitatorio para contratacdo da empresa responsavel pela execucéo da obra;

Essas providéncias sdo importantes para garantir a correta execugdo do projeto e o bom funcionamento
dos pocos artesianos apds sua conclusao.

12 Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias para a perfeita execucdo do
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objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a operacionalizacdo dos servicos podem ser
supridos apenas com a contratacao ora proposta.

13 Descricdo de possiveis impactos ambientais

Possiveis impactos ambientais relacionados & perfuracdo de novos pocos artesianos incluem a
alteracdo do lencol freatico e possivel contaminagdo do solo e da &gua. Para mitigar esses impactos, é
importante realizar um estudo de impacto ambiental antes da perfuracdo, implementar medidas de
controle de poluicdo durante as obras e garantir a regularizacdo ambiental da atividade.

Além disso, é importante garantir o baixo consumo de energia na opera¢do dos pogos artesianos,
utilizando tecnologias eficientes e sustentaveis. Também € necessario adotar préaticas de logistica reversa
para 0 desfazimento adequado de equipamentos utilizados na perfuracdo e manutengdo dos pogos, bem

como para a reciclagem de materiais retirados durante o processo, como sucata metalica.

14 Da Garantia

Ndo sera exigido, no momento de apresentacdo da proposta, como requisito de pré-habilitacdo,
comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta.

15 Declaragéo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

Justificativa da Viabilidade: O presente estudo preliminar evidéncia que a contratagdo da solugdo se
mostra possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declarasse ser viavel
a contratacdo pretendida, sendo a melhor alternativa para solucionar a demanda, a contratacdo de
empresa especializada na area de engenharia, para perfuracdo de Pogos Artesianos no Municipio de
Riacho de Santana/BA, conforme necessidade, que atendam aos padr@es e precos de mercado, visando a
continuidade da prestacdo dos servicos, através de Pregdo Eletronico, pelo Sistema de Registro de
Precos.

Riacho de Santana-Bahia, 08 de maio de 2025.

Flavia Taize Cardoso Moreira
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Decreto n° 05/2025

Déise Rocha Lopes

Geologa

CREA/BA 3000060486BA

Diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental — CC4
Decreto n° 38/2025
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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA
Lei 14.133/21 — Servigos

1. Das Condicoes Gerais da Contratacdo (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei n.
14.133/2021).

1.1 DO OBJETO
Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia, para perfuracdo de Pocos

Artesianos no Municipio de Riacho de Santana/BA, conforme descrito abaixo:
LOTE UNICO

ITEM || QUANT. UF DESCRICAO DOS SERVICOS P. UNITARIO P. TOTAL

PERFURACAO TUBULAR PROFUNDA COM
DIAMETRO 6 (SEIS POLEGADAS)
OBEDECENDO AS NORMAS TECNICAS DA
ABNT, DIAMETRO MINIMO DE 10" ATE A
ROCHA E DIAMETRO 6 NO HORIZONTE DA
ROCHA.

1 8000 M R$ 180,25 R$ 1.442.000,00

CANO DE REVESTIMENTO COM PVC DN 150
2 4000 M MN E PN 125 MN R$ 203,50 R$  814.000,00

3 4000 M ENCAMISAMENTO PVC 125 MN E PN 80 MN R$ 169,50 R$ 678.000,00

VEDACAO SANITARIA- DEVERA SER
CONSTRUIDA UMA LAGE DE CONCRETO,
TRACO 1:2:3, COM 1 (UM) METRO DE LADO,
ENVOLVENDO O TUBO DE REVESTIMENTO,
DE 0,30 DE ESPESSURA COM RESSALTO
4 80 UND MINIMO DE 0,15M ACIMA A SUPERFICIE DO || R$ 970,00 R$ 77.600,00
TERRENO E DECLIVIDADE DE 2% DO
CENTRO PARA A BORDA. SELO SANITARIO-
VEDACAO DO ESPACO ENTRE O SOLO E
REVESTIMENTO COM CALDA DE CIMENTO
ATE A ROCHA.

TESTE DE PRODUCAO DE VAZAO MINIMA DE

5 300 HORAS 12 (DOZE) HORAS. R$ 188,50 R$ 56.550,00

6 3000 M LIMPEZA DE POCO TUBULAR R$ 110,75 R$  332.250,00
ANALISE FISICO-QUIMICA E

7 80 UND MICROBIOLOGICA E CONTROLE DA| R$ 694,50 R$ 55.560,00

QUALIDADE DA AGUA

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 3.455.960,00 (trés milhdes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, R$ 3.455.960,00
novecentos e sessenta reais).
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1.2 O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto Municipal n° 21 de 23 de fevereiro de 2023;

1.3 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 (um) ano, contados da assinatura do Termo
de Contrato, podendo ser prorrogavel por igual periodo;

1.4 O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

2. Fundamentacdo e descricdo da necessidade da contratacdo (art. 6°, inciso XXIII,
alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).
A necessidade da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA é garantir o

abastecimento adequado de agua potavel. A principal funcdo do poco artesiano é captar a agua
que se encontra no subsolo, acessando-a a altura dos lencoéis freaticos e nos aquiferos mais
profundos. Essa &gua armazenada no subsolo esta infiltrada em rochas e sedimentos, em grande
profundidade (a partir dos 100 metros), fornecendo uma agua com melhores propriedades fisicas,
quimicas e bioldgicas.

Os servicos de perfuragdo de pocgos artesianos normalmente tém curto periodo de
execucao, se comparado a outros métodos e formas de captacdo de agua potéavel, propiciam um
menor impacto ambiental na etapa de execucdo do mesmo, além de ser uma solugdo econémica,
de qualidade e que dispem de uma vida Util longa para o abastecimento de agua.

A falta de &gua impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores e o
funcionamento das atividades cotidianas. A escassez de agua potavel pode resultar em diversos
problemas de satde publica, devido a utilizacdo de fontes alternativas de abastecimento que
podem ndo oferecer a mesma qualidade de agua.

Além disso, a auséncia de agua interfere na higiene e limpeza, contribuindo para a
proliferacdo de doencas e a degradacdo ambiental. Portanto, é fundamental que a Administracdo
Municipal desenvolva estratégias e acOes eficazes para resolver essa questao, garantindo o acesso
regular e seguro a agua potavel para todos. Essa medida ndo so atende as necessidades basicas da
populacdo, mas também promove o bem-estar e o desenvolvimento sustentavel do municipio

como um todo.

3. Descricéo da solugdo como um todo considerando o ciclo de vida do objeto (art. 6°,
inciso XXIII, alinea ‘¢’)

3.1 A solucdo que atende as necessidades da Administragdo é a contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia, para perfuracdo de Pogos Artesianos no Municipio de



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

Riacho de Santana/BA.

3.2 Por se tratar de servico comum, a prestacdo dos servicos contemplam a finalidade desta
contratacao.

3.3 A qualidade dos servicos objeto desta licitacdo devera estar de acordo com os padrdes e
exigéncias do 6rgdo regulador e demais 6rgéos fiscalizadores do setor.

3.4 Caso a qualidade dos servicos entregues ndo corresponda as especificacbes técnicas
estabelecidas no edital, bem como desobedeca as normas legais especificas vigentes, ndo seréo
recebidos e/ou aceitos pela Administracdo e serdo devolvidos, mediante registro comprovando
sua inaceitabilidade, devendo ser substituido no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

3.5 Todas as despesas de frete, embalagens, impostos, encargos incidentes deverdo ser inclusos
no preco da proposta e, em hipdtese alguma, poderdo ser destacadas quando da emisséo de Nota
Fiscal/Fatura.

3.6 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

4, Requisitos da Contratacao (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21)
4.1 A contratacdo se dard por Pregdo eletrdnico por se tratar de servicos comuns com

especificacOes usuais de mercado.

4.2 QO critério de julgamento sera o de menor preco global.

4.3 Poderdo participar deste certame as empresas que atendam aos requisitos minimos exigidos
para 0 cadastramento e participacdo no processo. Além disso, deve assegurar 0 cumprimento
dos compromissos firmados no eventual contrato durante toda a sua vigéncia.

4.4 A contratacdo, resultado desta licitacdo, tera validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua
assinatura.

4.5 O prazo para entrega do objeto licitado sera de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da emisséo de
Ordem de Compra/Servico aos respectivos fornecedores, vencedor do lote licitado, promovidos
pela Unidade Requisitante.

4.6 Caso ndo seja possivel a entrega no prazo determinado, a empresa devera comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forga maior.

4.7 O fornecimento serd parcelado, & propor¢do da necessidade e solicitacdo da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento.

4.8 Néo ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.9 A empresa devera apresentar Certiddo de registro ou inscricdo da empresa contratada no

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de
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Urbanismo e Arquitetura (CAU), comprovando a regularidade da situacdo da licitante e de seu
Responsavel Técnico, na forma da legislacdo vigente.

4.10 A empresa devera apresentar um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em que figure a empresa como Responsavel
Técnica, comprovando o servico de perfuracdo de pocos em cada atestado, de servicos
compativeis em caracteristicas e complexidade aqueles relativos ao objeto da licitacao.

4.11 Os atestados deverdo referir-se aos servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

4.12 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados apresentados ao Pregoeiro, quando solicitado.

4.13 A empresa devera fornecer o objeto de acordo com as especificagdes, quantidade e prazos
do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;

4.14 A empresa devera responsabilizar-se por todos 0s danos causados por seus funcionérios a
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante
processo administrativo, quando da execuc¢do do objeto contratado;

4.15 A empresa deverad reparar e/ou corrigir, as suas expensas, o fornecimento em que se
verificar vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo do objeto em desacordo com o
pactuado;

4.16 O objeto ndo demanda vistoria prévia de local.

4.17 A qualidade dos servicos objeto desta licitacdo devera estar de acordo com os padrdes e
exigéncias do 6rgdo regulador e demais 6rgéos fiscalizadores do setor.

4.18 Caso a qualidade dos servicos entregues ndo corresponda as especificacdes técnicas
estabelecidas no edital, bem como desobedeca as normas legais especificas vigentes, ndo serdo
recebidos e/ou aceitos pela administragdo e seréo devolvidos, mediante registro comprovando
sua inaceitabilidade, devendo ser substituido no prazo méximo de 02 (dois) dias corridos.

4.19 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Cédigo de Defesa do Consumidor).

4.20 Da Legislacéo, Normas e Regulamentos
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4.20.1 A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato.

4.20.2 Na elaboragdo do objeto contratado devera ser observada a legislagdo municipal, estadual
e federal pertinentes, assim como todas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), aplicaveis e
Resolugdes do CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente) e suas atualizagdes;

4.20.3 Obrigacoes legais: A contratada se encarregara de obter todas as licengas e autorizagfes
perante 6rgdos municipais, estaduais e federais para execu¢do da obra e operacdo do poco,

ficando também a seu encargo, o registro no CREA da construcéo do poco.

4.21 Método de Perfuracdo

4.21.1 A perfuragdo devera ser realizada por sondagem percussora ou rotopneumatica, sendo de
inteira responsabilidade do contratado a disponibilizacdo de equipamentos e equipes completas
para execucao dos trabalhos no prazo previsto.

4.22 Mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras, dos equipamentos e materiais.
4.22.1 E de responsabilidade da empresa contratada, a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos e materiais, preparacdo de acessos e plataforma para instalacdo dos equipamentos
e canteiro de obras. O local do canteiro de obras devera ser isolado para ndo permitir o acesso
de pessoas desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.

4.23 - Profundidade

4.23.1 A profundidade do poco artesiano fica estimada em 60 (sessenta) metros, para efeito de
licitagdo, podendo avancar a profundidades superiores, a depender das condigdes
hidrogeoldgicas do local a ser verificada durante a constru¢do do poco, com profundidade
minima de 40 metros, a metragem que faltar ou ultrapassar os 60 metros sera descontada ou
aditivada com base no preco da proposta. O contratante deverad disponibilizar equipamentos,
para atender as condicdes de profundidade maxima, diametro de perfuracdo e complementacao.
N&o sera aceito em hipdtese alguma a alegagdo de problemas técnicos e geoldgicos para ndo
realizacdo do poco nas profundidades estabelecidas.

4.24 Diametros de perfuragéo

4.24.1 Diametro minimo inicial de 10” a 12” (dez a doze polegadas) para o pacote de solo-rocha
intemperizada e de 6” (seis polegadas) para o horizonte de rocha sd. Caso necessario a parte
revestida podera ser dotada de coluna filtrante, com a abertura dos filtros e granulometria do
pré-filtro compativeis com a granulacdo da formacdo perfurada. A entrada de agua do lencol
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fredtico deve ser preventivamente isolada com cimentacdo até a profundidade de 06 a 10,00
(seis a dez) metros. A insercdo de coluna filtrante devera ocorrer mediante avaliacfes
sistematicas de o potencial hidrico encontrado no transcorrer de cada perfuracao.

4.25 Coleta e acondicionamento das amostras

4.25.1 Na area de perfuracdo deverdo ser efetuadas, previamente sondagens, abrangendo entre
outros aspectos, camadas aquiferas, quantidade de &gua presumivel, niveis hidrostaticos e
hidrodindmico e qualidade da &gua do lencol artesiano.

Durante a sondagem retirar amostras do material terroso escavado para analises em laboratorio,
determinando a camada aquifera, a qualidade da agua e a vazdo aproximada. Sendo de
responsabilidade da contratada o envio das amostras para laboratorio, sendo parte integrante do
or¢amento.

Devera ser tracado um perfil do carater geol6gico de cada camada, como espessura,
profundidade das camadas, determinando a profundidade do pogo artesiano.

A amostra do material perfurada devera ser coletada a cada 10 metros de profundidade, ou
sempre que ocorrer qualquer mudanca litoldgica, de coloracdo do material ou na velocidade de
avanco da perfuracdo. As amostras coletadas serdo acondicionadas em sacos plasticos ou de
pano, etiquetados com as seguintes informag6es: numero do pogo, local, data, municipio,
localidade e nimero de ordem e intervalo amostrado e deverdo ser mantidas no canteiro de obra
embaladas e organizadas em ordem crescente de profundidade a disposicdo da fiscalizacdo. As
amostras sdo de propriedade da contratante e deverdo ser entregues junto com o relatério do

pOCO.

4.26 Revestimento

4.26.1 O pogo sera parcialmente revestido com tubos de revestimento no didmetro de 150 mm
em PVC rigido tipo Geomecéanico. A coluna de revestimento deverd ter as extremidades
rosqueadas e/ou soldadas, ndo sendo admitida a colocagdo de “bacalhau” na unido. Somente
serdo admitidos pela fiscalizacdo materiais novos (tubos de revestimento e luvas). A colocagédo
da coluna de revestimento deve obedecer as condicGes especiais, de modo a evitar ocorréncia de
deformagdes ou ruptura de material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a
instalacdo dos equipamentos, garantindo a sua perfeita verticalidade.

No transcorrer da perfuracdo devera ser avaliado pela fiscalizagdo a colocacdo ou ndo de
colunas filtrantes para captacdo das aguas situadas na zona de contato rocha alterada / rocha sa.
O filtro do pogo artesiano devera ter uma area de abertura e comprimento, suficiente para
permitir a entrada de &gua no pogo, com velocidade inferior a 3 cm/s. O filtro devera possuir
caracteristicas técnicas e construtivas de acordo com a formagdo geoldgica do aquifero
artesiano, para atender a vazdo desejada. Este filtro deve impedir a entrada de areia e outros
materiais, capaz de danificar ou mesmo inutilizar o pogo artesiano.

Os tubos de revestimento e o filtro deverdo ter caracteristicas anticorrosivas e ante incrustacoes
de acordo com a agéo corrosiva e de incrustacdo da agua do pogo artesiano.
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4.27 Cimentacdo e laje de protecdo sanitaria

4.27.1 O espaco anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo de revestimento
externo (tubo de boca), ou a prépria perfuracdo, deverd ser cimentado com uma pasta de
cimento e areia, traco 1:3, até a profundidade de 2,00m (dois metros), caso seja utilizado coluna
filtrante. A pega do cimento deve ser prevista para 24 (vinte quatro) horas. Entretanto, com o
uso de aditivos ou de cimento de pega répida, este periodo podera ser reduzido para 12 (doze)
horas.

Uma vez concluidos todos o0s servi¢os no poco, devera ser construida uma laje de concreto,
traco 1:3, com 1 (um) metro de lado, envolvendo o tudo de revestimento.

A laje devera ter declividade de 2% (dois por cento), do poco para a borda e ter um ressalto
periférico de 15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

4.28 Boca do poco

4.28.1 Devera ser de 0,5 metros acima da laje de protecdo sanitaria podendo ser aumentada a
critério da fiscalizacdo (podendo ser aumentada no caso de areas inundaveis). A altura da boca
do poco devera ser descontada da profundidade do poco.

Quando o pogo for revestido com tubo de PVC aditivado, devera ser revestido externamente por
tubo de aco com pintura azul, sobre fundo antioxidante.

4.29 Abandono do poco

4.29.1 No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuracdo do poco até a
maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de abandonar o po¢o devido a perda
de ferramenta ou por qualquer outro motivo, o furo abandonado deverd, a expensas da mesma,
ser preenchido com argamassa de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento
caso queira sem Onus para a contratante. O material permanecerd sendo de propriedade da
contratada e ndo podera ser reutilizado em outro pocgo da contratante. Nenhum pagamento sera
feito pelo poco perdido e pelo servigco de concretagem deste.

4.30 Desenvolvimento

4.30.1 O desenvolvimento do pogo devera ser feito utilizando-se os métodos mecénicos, e/ou
com aplicagdo do sistema “air lift”. O referido procedimento devera servir como indicativo de
producdo do poco, para subsidiar o teste de producéo.

O desenvolvimento sera considerado concluido quando for atingida uma turbidez igual ou
menor que 1 NTU ou 10 mg de sélido para cada litro de agua extraida durante a limpeza do
pOGoO.

O injetor devera estar posicionado abaixo da fenda mais profunda inferior do pogo.

Caso exista a necessidade de cagambas, transporte para execugdo do servico, este sera de
responsabilidade do contratado.

4.31Teste de producéo
4.31.1 Equipamentos auxiliares e destino da agua.
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4.31.2 A empresa contratada devera fornecer todo equipamento de bombeamento e tubulagédo
adutora e de descarga necessaria a realizacdo do teste. A descarga da agua devera ocorrer a uma
distancia adequada do poco de forma a ndo interferir no resultado do teste. Devera fornecer e
instalar dispositivos de capacidade e tipos aprovados para medicdo de vazdo. Deverdo ser
utilizados recipientes com capacidade minima de 200 (duzentos) litros. O equipamento do teste
de producéo serd uma bomba submersa e devera ser dimensionada para vazdo compativel com a
previsdo de producdo do pogo, de maneira que permita um rebaixamento minimo de 20(vinte)
metros.

Todo o fornecimento de energia elétrica fica por conta da empresa contratada quer por gerador
ou pela rede local. Para pogos com vazdes inferiores a 5000 I/h pode ser admitido o teste com
COMpressor.

4.32 Duragéo do teste

4.32.1 Teste de vazdo continua — com duracdo de 12 (doze) horas, se o nivel dindmico
estabilizar durante pelo menos nas Ultimas 6 (seis) horas do teste e o rebaixamento for maior do
que 20(vinte) metros. Se tal estabilizacdo ndo ocorrer nesse periodo, a vazdo de bombeamento
devera ser reduzida em cerca de 20% e o teste prolongado por mais 12 (doze) horas, devendo o
nivel estabilizar durante as Gltimas 6 (seis) horas.

As variacdes do nivel d agua deverdo ser acompanhadas com medidor elétrico sensivel,
contendo plagquetas numeradas no cabo elétrico em intervalo de metro em metro e com anéis
intermediarios sem numeracao.

O eletrodo do medidor elétrico devera descer no poco em tubulacdo de protecdo independente.
As interrupcOes acidentais, desde que haja acordo entre a contratada e a fiscalizacdo, poderédo
ser compensadas mediantes uma programacao correspondente, para complementar o ensaio.
Devera ser preenchida planilha de teste de producdo e recuperacdo nos tempos abaixo
determinados:

e De0as 2 horas, de 10 em 10 minutos;

e De 02 as 12 horas, de 30 em 30 minutos;

4.33 Verticalidade e alinhamento

4.33.1 O poco esta na vertical quando seu eixo concluir com a linha vertical que passa pelo
centro da boca do poco e alinhada quando seu eixo € uma reta. Os pocos perfurados deverdo
estar bem aprumados, para evitar que a bomba submersa trabalhe com certa excentricidade, e
gue tenha contato com a parede do tubo de revestimento.

O teste constara da descida de uma haste rigida com diametro de 1(um) centimetro a menor do
que o didmetro nominal do pogo e 12 metros de comprimento devendo deslizar livremente até
24 metros abaixo do nivel dindmico do poco.

4.34 Desinfecao do poco
4.34.1 Apds inteiramente construido, o pogo devera ser completamente limpo retirando-se todos
0s materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer
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natureza, cimento, 0leo, graxa, tinta de vedacdo ou espuma. Em seguida, 0 poco devera ser
desinfetado com solucdo de cloro. A desinfeccdo devera ser feita com solucdo de cloro que
permita se ter um teor residual de 5 ppm de cloro livre em todas as partes do po¢o, com repouso
minimo de 2 horas.

4.35 Coleta de amostra de 4gua para analise fisico-quimico e bacterioldgica

4.35.1 A coleta de agua deverd ser feita 12 horas ap6s a desinfec¢éo do poco para andlise fisico-
quimico e bacteriol6gico e devera ocorrer ap6s o bombeamento em descarga livre por um tempo
minimo de 2 (duas) horas, utilizando-se vasilhame adequado fornecido pelo laboratdrio,
desinfetado e com volume compativel. Antes da coleta, lavar a garrafa com agua do poco e, a
seguir, fazer a coleta diretamente da boca do poco.

O prazo entre a coleta e a entrega da amostra do laboratorio ndo deve exceder a 24 (vinte e
quatro) horas. Durante a coleta da agua devem ser feitas as determinacbes de pH e de
temperatura da 4gua da boca do poco. A amostra coletada devera ser conservada dentro do gelo
durante o seu transporte até o local da andlise. Observar as recomendagfes especificas do
laboratorio. Todo o procedimento e obtencdo da analise ficam por conta da empresa contratada.

4.36 Tamponamento do pogo

4.36.1 Depois de concluidas todas as etapas de construcdo e teste de producdo do poco, o
mesmo devera ser lacrado com chapa soldada ou tampa rosqueavel de maneira a impedir atos de
vandalismo até sua utilizacdo definitiva.

4.36.2 Do Pogo Tubular Improdutivo ou Obstruido:

No caso que venha a ocorrer a perda / trancamento de ferramental, ou no caso de dificuldades
construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a empresa perfuradora tenha que
paralisar ou abortar a perfuracdo deste poco, devera a empresa perfuradora providenciar o
preenchimento do poco com uma mistura composta de argamassa de argila e cimento as suas
expensas.

Observagdo: Podem ser retirados ou recuperados 0s materiais investidos, tais como
revestimentos e tubos de boca, sem qualquer 6nus para 0 Municipio. Os materiais removidos ou
recuperados ndo poderdo ser reutilizados em nenhum outro pogo do Municipio, sem prévia
autorizacdo do fiscal da obra.

4.37 Requisitos
* E executar os trabalhos de acordo com a NBR 12.244 — Construcdo de poco para captagéo de
agua subterranea — e as exigéncias constantes desta especificacéo;

* A fiscalizagdo da podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substitui¢do de funcionario da
contratada, equipamento ou materiais que ndo considere adequado ou que ndo atenda as
especificacoes;
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* Quaisquer danos que ocorram a bens mdveis, imoveis ou a0 meio ambiente, devido a
construcdo do poco tubular e aqueles resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na
execucdo dos servicos, serdo de responsabilidade Unica da contratada, devendo reparar e
responder por eles;

* Remover e dar destino adequado dos sedimentos resultantes da perfuragdo do pogo tubular tais
como: materiais utilizados, descarte do fluido de perfuragdo e descarte da agua do
desenvolvimento e do teste de producdo, de forma que ao retirar o equipamento o terreno esteja
limpo e reconstituido;

- Providenciar a limpeza final do terreno, que devera ser aprovada pelo Fiscal do Contrato;

« E de responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro de obra e o fornecimento de
energia elétrica;

* A empresa serd considerada instalada e apta ao inicio dos servigos apds a fiscalizagdo
constatar na obra: a perfuratriz, equipamento, ferramental e materiais com capacidade e em
quantidade suficientes para assegurar a execucao dos trabalhos e do circuito para o fluido de
perfuracdo com dimensdes compativeis com a profundidade e diametro final do furo;

* O recolhimento das taxas Federais, Estatuais e Municipais, para a constru¢dao e operagao do
poco é de responsabilidade da contratada;

» Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART;

» Sujeitar-se a andlise, vistoria e aprovacgéo pela fiscalizagdo dos itens acima listados;

» A empresa contratada ficard obrigada a apresentar, mediante solicitagdo da contratante, mesmo
depois da realizacdo da obra, quaisquer documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas
ou questdes sobre o andamento dos servi¢cos, materiais ou equipamentos utilizados no pogo ou
sobre as caracteristicas ou condi¢fes de opera¢ao e manutencao do mesmo;

« E de responsabilidade da contratada, a vigilancia do canteiro de obra.

- Depositar os rejeitos de obra em local adequado e destina-los a local devidamente licenciado;

- Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; m. utilizar, empregar e implementar
Equipamentos de Protegdo Coletivas (EPC) e Equipamentos de Protecdo Individuais (EPI’s)

minimos, necessarios e adequados para 0 ambiente de trabalho; como: luvas nitrilicas; botinas
de seguranca contra riscos mecanicos e elétricos; macacéo sanitario, capacete entre outros;
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- A Contratada devera executar a construcdo da laje sanitaria e a instalacdo do cercamento e da
tampa de protecdo imediatamente apos a realizacao da perfuracgéo.

4.38 DOCUMENTOS

4.38.1 Relatorio técnico do pogo constardo dos seguintes documentos conforme os modelos
padronizados da contratante todos assinados pelo responsavel técnico (RT) do poco. O relatorio
devera conter os seguintes elementos: nome do contratante; localizacdo do poco; cota do
terreno; método de perfuracdo e equipamentos utilizados; perfil litologico e profundidade final
do poco; perfil composto; materiais utilizados com indicacdo de diametro tipos e espessura;
cimentacdes com indicacdes dos trechos cimentados; planilhas de teste final de producdo, com
todas as medidas efetuadas, duracdo, data, equipamentos e aparelhos utilizados; analise fisico-
quimica e bacterioldgica da &gua, firmada por laboratério idéneo; indicacdo da vazdo de
explotacdo do poco e respectivo nivel dindmico e indicacdo do nome, nimero de registro no
CREA e assinatura do profissional habilitado.

O conjunto de documentos que compem o Relatério Técnico do Poco é:

* Relatério do pogo.

* Perfil geoldgico e construtivo do poco.

* Boletim de analises fisico-quimicas e bacteriologicas.
* Anotacdo de responsabilidade técnica — ART.
* Outorga

Os modelos padronizados da FUNASA devem ser usados ou tomados como base para
apresentacdo do Relatério Técnico do Poco.

Na elaboracdo do perfil geoldgico e construtivo do poco especial atencdo deve ser dada a
representacdo e indicacdo das entradas d’agua e zonas fraturadas.

As analises fisico-quimicas e bacterioldgicas deverdo atender as seguintes tabelas da Portaria n.°
1.469: Tabela 1, padrdo microbioldgico de portabilidade da dgua para consumo humano;

Tabela 2, padrao de turbidez para agua pos-filtracdo ou pre-desinfecgéo;

Tabela 5, padrdo de aceitagcdo para consumo humano.

4.39 FISCALIZACAO

4.39.1 Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposi¢Oes contratuais, técnicas e administrativas, em todos 0s
Seus aspectos.

4.39.2 O Contratante designard um ou mais profissionais habilitados com registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagio do objeto,
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providenciando o registro das respectivas AnotacGes de Responsabilidade Técnica - ART de
Fiscalizacéo.

4.40 Deverao ser observadas as seguintes condicdes gerais:

4.40.1 O Contratante mantera desde o inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos que podera suspender os
trabalhos ou solicitar a substituicdo do funcionério do perfurador que ndo atender as
especificacOes técnicas, e/ou que tenha procedimento ou comportamento inadequado.

4.40.2 A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execuc¢do, bem como atendendo prontamente
as solicitacdes que Ihe forem efetuadas.

4.40.3 Todos os atos e instru¢cGes emanados ou emitidos pela fiscalizacdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

4.40.4 A Fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, ETP/Termo de Referéncia, orcamentos, cronogramas, correspondéncias,
etc.;

b) Aprovar a indicacdo pela Contratada do responsavel técnico pela execucgédo dos trabalhos;

c) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omiss@es eventualmente constatadas em todas
as etapas de execucdo definidas neste Termo de Referéncia, necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

d) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigcos, aprovando o0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

e) Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto neste Termo
de Referéncia;

f) Verificar e aprovar as solucGes propostas nos Projetos quanto a sua adequacao técnica e
econdmica de modo a atender as necessidades do Contratante;

g) Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

h) Encaminhar a Contratada os comentarios efetuados para que sejam providenciados 0s
respectivos atendimentos;

i) Receber provisoriamente e definitivamente a documentacao final de cada etapa do Projeto,
verificando o atendimento aos comentérios efetuados e a apresentacdo de todos os documentos
previstos.
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j) O término de cada etapa do pog¢o previsto devera ser comunicado a contratante. Os trabalhos
de instalacdo do revestimento, cimentacdo, desenvolvimento, teste de producédo e recuperacéo,
desinfec¢do, coleta de amostras para a anélise fisico-quimica e bacterioldgica e a verificacdo da
verticalidade e alinhamento somente podera ser executado mediante a presenca da fiscalizacéo
da contratante.

k) Constitui motivo para o ndo recebimento do pogo pela fiscaliza¢do da contratante:
*Alinhamento e verticalidade fora dos limites de tolerancia;

[solamento inadequado de aquiferos superficiais e indesejaveis;

*Deficiéncia de producdo de dgua devido a mé conclusao do pogo;

*Turbidez superior a 1 NTU e producao de areia superior a 10 mg/I;

*Falta de relatorio técnico do pogo;

*Nao atendimento das obrigacdes legais;

*Nao atendimento do previsto no item fiscalizag3o.

4.40.5 A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos trabalhos nédo
podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucdo dos servicos.

5. Modelo da execuciao do objeto (art. 6°, XXIII, alinea “e” da Lei n. 14.133/2021).
Condices de Entrega

5.1 O prazo para entrega do objeto licitado serd de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da emissédo
de Ordem de Compra/Servico aos respectivos fornecedores, vencedor do lote licitado,
promovidos pela Unidade Requisitante.

5.2  Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a contratada deverd comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forga maior.

5.3  Os servicos/produtos deverdo ser entregues nos locais indicados pela Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento.

54 A qualidade dos produtos/servicos objeto desta licitacdo devera estar de acordo com o0s
padrdes e exigéncias do 6rgao regulador e demais 6rgdos fiscalizadores do setor.

55  Caso a qualidade dos produtos/servicos entregues nao corresponda as especificactes
técnicas estabelecidas no edital, bem como desobedeca as normas legais especificas vigentes,
ndo serdo recebidos e/ou aceitos pela Administracdo e serdo devolvidos, mediante registro
comprovando sua inaceitabilidade, devendo ser substituido no prazo maximo de 02 (dois)
dias corridos.

5.6  Todas as despesas de frete, embalagens, impostos, encargos incidentes deverdo ser
inclusos no prego da proposta e, em hipotese alguma, poderdo ser destacadas quando da emisséo
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de Nota Fiscal/Fatura, Garantia, manutencéo e assisténcia técnica.
5.7 O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestao do (art. 6°, XXIII, alinea “f” da Lei n° 14.133/21)

6.1 Das rotinas de fiscalizagdo contratual

6.1.1 O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.2  Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

6.1.3 A execucdo do contrato deverda ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.1.3.1 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).

6.1.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

6.1.4 O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representa-lo na execucdo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

6.1.4.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 0 exercicio
da atividade (IN 5, art. 44, 81°)

6.1.5 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

6.1.6 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execuc¢do do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

6.1.7 Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).
6.1.7.1 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, §1°).

6.1.8  As comunicacles entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrdnica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

6.1.9 O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

6.2 Da Fiscalizacéo técnica
6.2.1 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
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resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V1);

6.2.2 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.2.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 111);

6.2.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.25 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.2.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo héabil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogacgéo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.3 Da Fiscalizacdo Administrativa

6.3.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condic¢Ges de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, | e I1).

6.3.2  Caso ocorram descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

6.4 Gestor do Contrato

6.4.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogaces contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.4.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas & execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.4.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢Oes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto
n®11.246, de 2022, art. 21, 111).

6.4.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
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cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.45 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangles, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informacgdes sobre a consecucéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V1).

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO (art. 6°, XXIII, alinea “g” da
Lei n®14.133/21)
7.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara relatorio lavrado pelo fiscal de contrato,

devendo haver o redimensionamento no pagamento sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 Do pagamento

7.21 A forma de remuneracdo da empresa contratada serd a acordada no instrumento
contratual, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021;

7.3 Do recebimento

7.3.1  Recebimento considerado provisdrio serd feito apoOs vistoria em campo dos fiscais
responsaveis para 0 acompanhamento das obras, e da entrega do Relatorio Técnico, conforme
normas da ABNT.

7.3.2 O contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os produtos(s) entregues e/ou
servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.3.3  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
anélise do desempenho e qualidade da prestacdo dos produtos(s) e/ou servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.3.4 O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou
Unica medig&o de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.5 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.6 No prazo supracitado para o recebimento provisorio, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes, e
encaminhéa-lo ao gestor do contrato.
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7.3.6.1 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.3.7  Os produtos(s) e/ou servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3.8  Serd recebido definitivamente em um prazo minimo de 60 (sessenta) dias quando
constatadas condi¢cfes adequadas para a montagem e operacdo do poco apds executado o teste de
bombeamento no pogo e verificado que 0 mesmo nédo apresentou problemas de cunho construtivo
e apos verificada a potabilidade da agua do poco, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.3.8.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.3.8.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos produtos(s) e/ou
servicos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.3.8.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Relatorio Circunstanciado.

7.3.9 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIII,
alinea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021)

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacdo, na
modalidade de pregdo, sob a forma eletrénica, com adocdo do critério de julgamento pelo menor

preco.

Forma de fornecimento

8.2 O fornecimento do objeto serd de forma continuada de acordo o quantitativo estipulado em
cada ordem de fornecimento do setor de compras e almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Riacho de Santana/BA.

Exigéncias de habilitagdo
8.3 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo Juridica:
e No caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
e Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
e Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
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Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

e Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

e Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais;

e Certificado da Condicédo de Microempreendedor Individual — MEI, emitido pela Receita
Federal do Brasil, caso o interessado seja um MEI — Micro Empreendedor Individual.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva;

e Certiddo Simplificada ou Termo de Enguadramento comprovando a condicdo de
Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, expedido pela Junta
Comercial do domicilio do interessado, caso cumpra 0s requisitos legais para esse
enquadramento, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3°
da Lei Complementar 123/2006 com alteracdes promovidas pela Lei 147/2014.

e Copia da cédula de identidade do s6cio administrador com poderes legais constituidos
para representar a empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador,
além da procuracdo devera ser apresentado o RG/CPF do outorgado;

Habilitacdo Fiscal, social e trabalhista:
e Comprovante de inscricdo do CNPJ, expedido pela Receita Federal do Brasil,
e Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual do domicilio do interessado;
e Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio do interessado;
e Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitida com base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02.10.2014), expedida pela Receita Federal,
e Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
expedida pela Caixa Econdmica Federal (CEF);
e Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho;
e Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame (se

houver);

Habilitacdo Econdmico-Financeira:

o Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

o Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes e
balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentacdo de proposta, tomando como base a variagio, ocorrida no periodo, do Indice
de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA ou de outro indicador que o venha a substituir,
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o Seréo considerados aceitos, na forma da lei, o balango patrimonial e as demonstragcdes
contébeis, assim apresentados:

- sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima): publicados em Diario Oficial ou
em jornal de grande circulacdo, ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do fornecedor.

- sociedades empresérias e ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocdpia do
livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em outro érgdo equivalente, ou
fotocdpia do Balanco e das Demonstragdes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas
na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;

- sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;
e Os documentos referidos limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos, conforme § 6° do Art. 69 da
Lei Federal 14.133 de 1° de abril de 2021.

e O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo conter assinatura do
responsavel da empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e Se houver necessidade de atualizacdo do balanco patrimonial, devera ser apresentado
também o memorial de célculo correspondente, assinados pelo licitante e pelo
contador (constando nimero registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC).

e Comprovacdo da boa situacao financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Geral:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo ndo circulante > 1,0

indice Liquidez Corrente
Ativo Circulante
Passivo Circulante >1,0

indice de Solvéncia Geral:
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo ndo circulante > 1,0

O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis de Resultado estido dispensados para MEI —
Micro Empreendedor Individual.

e As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar capital
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ou patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo (art. 69,
8 4°da Lei n® 14.133, de 2021.

O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

a) Certidao de registro ou inscri¢cdo da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Urbanismo e Arquitetura (CAU),
comprovando a regularidade da situacdo da licitante e de seu Responsavel Técnico, na forma da
legislagéo vigente.

b) Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em que figure a empresa como Responsavel Técnica,
comprovando o servigo de perfuracdo de pocos em cada atestado, de servicos compativeis em
caracteristicas e complexidade aqueles relativos ao objeto da licitagao.

Os atestados deverdo referir-se aos servicos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente;

O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados apresentados a Pregoeira, quando solicitado.

9 DA GARANTIA
N&o seré exigido, no momento de apresentacdo da proposta, como requisito de pré-habilitacéo,
comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta.

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1 As despesas referentes ao objeto deste termo, correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

Dotacdes Previsdo de Disponibilidade
Despesas Orcamentaria
Unidade 02.10 — Secretaria de Municipal
Orcamentaria de Agricultura e Abastecimento

1159 — Construcéo e
Projeto/Atividade Revitalizacdo de Acudes,
Tanques, Barragens, Aguadas,
Cisternas e Pocos Tubulares
2164 — Gestéo da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
2253 — Manutencéo de Acudes,
Tanques, Barragens, Cisternas,
Aguadas e Pocos Tubulares
2306 — Programas da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento
Elemento de 4.4.9.0.51.00.000 — Obras e Instalagbes
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| Despesa | 3.3.9.0.39.00.0000 — Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Riacho de Santana-Bahia, 14 de maio de 2025.

Flavia Taize Cardoso Moreira
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Decreto n° 05/2025

Déise Rocha Lopes

Gedloga

CREA/BA 3000060486BA

Diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental — CC4
Decreto n° 38/2025
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_ ANEXO Il )
DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

1. Formade selecao e critério de julgamento da proposta

1.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizagcdo de procedimento de
licitacdo, na modalidade de pregéo, sob a forma eletrénica, com adocéo do critério de
julgamento pelo menor preco global.

2. Formade fornecimento

2.1 O fornecimento do objeto sera de forma continuada de acordo o quantitativo
estipulado em cada ordem de fornecimento do setor de compras e almoxarifado da
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA.

3. Exigéncias de habilitacéo
Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

3.1 Habilitacdo Juridica:

3.1.1 No caso de empresério individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis;

3.1.2 Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

3.1.3 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante
sucursal, filial ou agéncia;

3.1.4 Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

3.1.5 Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira
em funcionamento no Pais;

3.1.6 Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual — MEI, emitido pela
Receita Federal do Brasil, caso o interessado seja um MEI — Micro Empreendedor
Individual.

3.1.7 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagao respectiva;

3.1.8 Certiddo Simplificada ou Termo de Enquadramento comprovando a condigédo
de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, expedido pela Junta
Comercial do domicilio do interessado, caso cumpra 0S requisitos legais para esse
enquadramento, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 8 4° do
artigo 3° da Lei Complementar 123/2006 com alteragcdes promovidas pela Lei
147/2014.

3.1.9 Copia da cédula de identidade do socio administrador com poderes legais
constituidos para representar a empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar
de procurador, além da procuracdo devera ser apresentado o RG/CPF do outorgado;

3.2 Habilitagdo Fiscal, social e trabalhista:
3.2.1 Comprovante de inscricdo do CNPJ, expedido pela Receita Federal do Brasil;



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

3.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual do domicilio do
interessado;

3.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio do
interessado;

3.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitida com base na
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02.10.2014), expedida pela Receita
Federal,

3.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco
(FGTS), expedida pela Caixa Econdmica Federal (CEF);

3.2.6 Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho

3.2.7 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto do certame (se houver);

3.3  Habilitacdo Econémico-Financeira:

3.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
3.3.2 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes e balancos provisérios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao
de proposta, tomando como base a variacdo, ocorrida no periodo, do indice de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA ou de outro indicador que o venha a substituir,
3.3.3 Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o balanco patrimonial e as
demonstracdes contabeis, assim apresentados:

l. sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade an6nima): publicados em
Diario Oficial ou em jornal de grande circulacdo, ou fotocdpia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor.

Il. sociedades empresarias e ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL): fotocépia do livro Diério, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do fornecedor ou em outro 6rgdo equivalente, ou fotocépia do Balanco e
das Demonstracdes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;

II. sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
fornecedor;
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3.3.4 0Os documentos referidos limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, conforme 8 6° do Art. 69 da
Lei Federal 14.133 de 1° de abril de 2021.

3.3.50 balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo conter assinatura
do responsavel da empresa e do profissional de contabilidade habilitado e
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

3.3.6Se houver necessidade de atualizacdo do balanco patrimonial, devera ser
apresentado também o memorial de calculo correspondente, assinados pelo licitante
e pelo contador (constando numero registro no Conselho Regional de Contabilidade
— CRC).

3.3.7Comprovacgédo da boa situacao financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

indice de Liguidez Geral:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo ndo circulante = 1,0

indice Liquidez Corrente
Ativo Circulante
Passivo Circulante 21,0

indice de Solvéncia Geral:
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo ndo circulante = 1,0

3.3.80 Balangco Patrimonial e Demonstracbes Contdbeis de Resultado estdo
dispensados para MEI — Micro Empreendedor Individual.

3.3.9As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar capital ou patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacéo (art. 69, 8§ 4° da Lei n°® 14.133, de 2021).

3.3.10 O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

3.4 Qualificacéo Técnica

a) Certidao de registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Urbanismo e
Arquitetura (CAU), comprovando a regularidade da situagdo da licitante e de seu
Responséavel Técnico, na forma da legislagéo vigente.

b) Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em que figure a empresa como
Responsavel Técnica, comprovando o servico de perfuracdo de pogcos em cada
atestado, de servicos compativeis em caracteristicas e complexidade aqueles
relativos ao objeto da licitacao.
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Os atestados deverdo referir-se aos servi¢cos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados apresentados a Pregoeira, quando solicitado.

3.4 Da Garantia

3.4.1 Nao sera exigido, no momento de apresentacdo da proposta, como requisito de
pré-habilitacdo, comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de
proposta.
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DECLARACAO GERAL CONJUNTA PARA HABILITACAO

(Nome da pessoa juridica) : CNPJ  n°.

sediada (endereco completo) , endereco
eletrénico , neste ato representada legalmente por (nome e qualificacao
do representante legal) , declara sob as penas da lei:

Que possui pleno conhecimento de todas as informacdes e das condigbes contidas no Edital
de Pregéo Eletrbnico n° e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo,
nos termos do inciso |, do Art. 63 da Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

Que esté apta a participar de licitagbes e contratagbes administrativas, conforme respectivo
Edital de Pregéo Eletrdnico, ndo estando enquadrada em nenhum impedimento legal para
licitar e contratar com o Municipio de Riacho de Santana-Estado da Bahia, especialmente no
gue tange ao inciso lll, do Art. 14 da Lei federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente certame
licitatorio, atendendo a todas as exigéncias feitas no referido instrumento convocatorio,
inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto do Pregao Eletrdnico.

Que n&o foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos
termos do inciso 1V, do artigo 156, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
combinado com o inciso VI, do Art. 68 Lei federal n°® 14.133 de 1° de abril de 2021, ndo
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Que, nos termos do inciso IV do artigo 14 da Lei 14.133/21 ndo mantem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, que impossibilita a referida empresa
de participar deste processo.

Riacho de Santana — BA, DIA de MES de 2025.

Razédo Social / CNPJ / Nome e N° do RG
do Representante Legal / Assinatura

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS PREENCHIDAS
EM FORMULARIO COM TIMBRE DA PREFEITURA. AS MESMAS DEVERAO SER
CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ANEXO V

DECLARACAO DE OBEDIENCIA

A Pessoa Juridica XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na cidade de
XXXXXXXXXXX, @ Rua XXXXXXXXXXXXXXXXX N® XxX , inscrita no Cadastro Nacional das
Pessoas Juridicas sob n° xxx , e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX, pOr Seu representante o
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara para fins de contratacdo com a
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, que na qualidade de licitante vencedora
do Edital de Pregédo Eletrénico n® 014/2025, fornecera os servicos objeto do referido
Pregdo de forma satisfatéria, e que cumprirh com todas as ordens determinadas pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Riacho de Santana — BA, xxx de xxxxxxx 2025.

Razao Social / CNPJ / Nome e N° do RG
do Representante Legal / Assinatura

I—CARJ.M.RO_DA_EMERESA—I

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS
PREENCHIDAS EM FORMULARIO COM TIMBRE DA PREFEITURA. AS MESMAS
DEVERAO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
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ANEXO VI
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nome da Pessoa Juridica, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n°.
XXXXXXXXXXXXX  sediada  (endereco completo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, endereco
eletrénico , heste ato representada legalmente por (nome e
qualificacdo do representante legal) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara sob as penas
da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006 com
alteracbes promovidas pela LC 147/2014. Declara, ainda, ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Riacho de Santana — BA, DIA de MES de 2025.

Razao Social / CNPJ / Nome e N° do RG
do Representante Legal / Assinatura

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS
PREENCHIDAS EM FORMULARIO COM TIMBRE DA PREFEITURA. AS MESMAS
DEVERAO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
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ANEXO VI

DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS
PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA
SOCIAL

DECLARA que cumpre  areserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da  Previdéncia  Social e que atendam  as
regras de acessibilidade, em atendimento ao inciso IV do Art. 63 da Lei n® 14.133 de
1° de abril de 2021.

Riacho de Santana — BA, DIA de MES de 2025.

Razao Social / CNPJ / Nome e N° do RG
do Representante Legal / Assinatura

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS
PREENCHIDAS EM FORMULARIO COM TIMBRE DA PREFEITURA. AS MESMAS
DEVERAO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
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ANEXO VI
TERMO DE COMPROMISSO

Declaro para os devidos fins que nos comprometemos a providenciar substituicdo do

servico danificado por outro, no prazo de até 02 (dois) dias caso ocorra algum -
imprevisto no produto licitado, durante a execugdo do contrato de fornecimento

oriundo da licitagdo em referéncia, conforme exigéncia constante na Habilitacdo

Juridica, Edital da licitaggo PREGAO ELETRONICO N° divulgado pelo

Municipio de Riacho de Santana.

Riacho de Santana — BA, xxxx de xxxxxxxxxxxx de 2025.

Razé&o Social / CNPJ /
Nome e N° do RG do Representante Legal / Assinatura

| CARIMBO DA EMPRESA |

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS
PREENCHIDAS EM FORMULARIO COM TIMBRE DA PREFEITURA. AS MESMAS
DEVERAO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
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ANEXO IX _
MODELO DE PROCURAGCAO (opcional)

(Nome da Empresa), CNPJ n.° , sediada (endereco
completo), neste ato representado por seu sécio/gerente, o Sr. ,
brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade n°. , inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) sob o n° , residente e

domiciliado nesta cidade, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos
constitutivos da pessoa juridica, ata de eleicdo do outorgante, etc.) conforme cépia em
anexo, no uso de suas atribuicbes legais, nomeia e constitui seu bastante

PROCURADOR o0 Sr. , brasileiro, estado civil, cargo,
portador da Carteira de Identidade n° , inscrito no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF) sob o n° , residente e domiciliado na cidade de

, com poderes para representa-lo junto ao Municipio de Riacho de
Santana — Prefeitura Municipal de Riacho de Santana - Bahia, podendo participar no
presente processo licitatorio Pregéo Eletrénico N°© , apresentar a proposta,
ofertar lances, manifestar intencdo de interpor recursos, assinar atas e contratos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Riacho de Santana — BA, xx de XXxXxXxxxxxxx 2025.

Razéo Social / CNPJ /
Nome e N° do RG do Representante Legal / Assinatura
[ CARIMBO DA EMPRESA |

RECONHECER FIRMA DA ASSINATURA DO OUTORGANTE

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS PREENCHIDAS
EM FORMULARIO COM TIMBRE DA PREFEITURA. AS MESMAS DEVERAO SER
CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
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ANEXO X )
MODELO DE PROPOSTA ECONOMICA PADRAO

Raz&o Social da Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ N°: xxxxxxxxl. Estadual: xxxxxxxxx . Municipal: XXXXXXXXXXX
Endereco: XXXXXXKXXHKXIXXXEKXXEKXXEKXXHKXIXHKXEXXXEKXXEKXXKXIXXXXXXKXXK
Telefone: (DDD) XXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Pagamento: Banco: xxxxx Agéncia: xxxx Conta Corrente: XXXXXXXXX
Rep. da Empresa: xxxxxxxx End.: RG n xxxxxxxxx CPF n°. XXXXXXXXXX
Planilha com informacdes, conforme abaixo.

OBJETO

Registro de precos para contratacdo de empresa especializada na éarea de
engenharia, para perfuragcdo de Pocos Artesianos no Municipio de Riacho de
Santana/BA, conforme descrito abaixo:

LOTE UNICO

ITEM |[ QUANT. UF DESCRICAO DOS SERVICOS P. UNITARIO P. TOTAL

PEARFURACAO TUBULAR PROFUNDA COM
DIAMETRO 6” (SEIS POLEGADAS)
OBEDECENDO AS NORMAS TECNICAS DA

L] 8000 M" |ABNT, DIAMETRO MINIMO DE 10" ATE A
ROCHA E DIAMETRO 6 NO HORIZONTE DA
ROCHA.
CANO DE REVESTIMENTO COM PVC DN 150

2 | 4000 M IMNEPN 125 MN

3 | 4000 M | ENCAMISAMENTO PVC 125 MN E PN 80 MN

VEDACAO SANITARIA- DEVERA SER
CONSTRUIDA UMA LAGE DE CONCRETO,
TRACO 1:2:3, COM 1 (UM) METRO DE LADO,
ENVOLVENDO O TUBO DE REVESTIMENTO,
DE 0,30 DE ESPESSURA COM RESSALTO
4 80 UND MINIMO DE 0,15M ACIMA A SUPERFICIE DO
TERRENO E DECLIVIDADE DE 2% DO
CENTRO PARA A BORDA. SELO SANITARIO-
VEDACAO DO ESPACO ENTRE O SOLO E
REVESTIMENTO COM CALDA DE CIMENTO
ATE A ROCHA.

TESTE DE PRODUCAO DE VAZAO MINIMA DE

5 300 HORAS Il 15 (DOZE) HORAS.

6 3000 M LIMPEZA DE POCO TUBULAR
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ANALISE FISICO-QUIMICA E
7 80 UND  |MICROBIOLOGICA E CONTROLE DA

QUALIDADE DA AGUA

VALOR TOTAL DOS ITENS: RS$ ...c.ooeiiiiieiiricreeieee

No preco estdo contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos
incidentes, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, taxa de
administracdo e lucro, materiais e méo-de-obra a serem empregados, seguros,
fretes, transportes, e quaisquer outros necessarios ao fiel e integral cumprimento
do objeto deste Contrato e seus Anexos.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informacfes e
condicbes para o cumprimento das obrigacbes objeto desta licitacdo e que
atendemos a todas as condi¢des do Edital de pregéo Eletronico.

Riacho de Santana — BA, DIA de MES de XXXX.

Razao Social / CNPJ / Nome e N° do RG do Representante Legal / Assinatura

| CARIMBO DA EMPRESA |

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS
PREENCHIDAS EM FORMULARIO COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO
DE SANTANA. AS MESMAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE.



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ANEXO XI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS, com efeito de TERMO DE COMPROMISSO DE

FORNECIMENTO/PRESTAGCAO DE SERVICO(S).

PREGAO NuUmero:
ELETRONICO/SRP 01472025

Ata de Registro de Precos n°.
Processo Administrativo n°. 040/2025. Preg&o Eletrbnico (SRP) n°. 014/2025. Interessada:
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Aos __ dias do més de do ano de 2025, data de homologacéo do referido
processo, pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do Municipio de Riacho de
Santana, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob n°® 14.105.191/0001-60,
com sede a Praca Monsenhor Tobias, n® 321, Bairro Centro, nesta Cidade de Riacho de Santana,
Bahia, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jodo Vitor Martins Laranjeira, de ora em

diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa......cccccoevvvvvvvvvvvevvnvnvnnnnnnnnn, , inscrita no CNPJ sob
[ SR [oveiii.. EI— , endereco eletrdniCo ........cooeeceiiiiiiiiiee e , com sede a
....................................................... , ha cidade de .................ccceeeeeeeeeeenn, NESte ato representada
Pelo Sr i , CPF e, eRG ..., Expedida
[0]0] SR , residente e domiciliado(@) @ ....ccccccvevrriiiiiiiiiiiiiii , ha cidade de

..................................... de ora em diante denominada CONTRATADA, acordam proceder e
obriga-se ao quanto segue relativo ELABORACAO DE REGISTRO DE PRECOS, de acordo com a
classificac@o por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢cfes
previstas no Edital de Pregdo Eletrbnico, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em
conformidade com as disposicfes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA DOCUMENTACAO

1.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Precos, independente de transcricao,
o Edital de Pregéo Eletrénico, seus anexos e todos os demais documentos referentes ao objeto do
referido Processo supracitado, que ndo contrariem o disposto neste instrumento, independente de
transcricéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - Constitui 0o objeto do presente instrumento o registro de precos para contratacdo de
empresa especializada na area de engenharia, para perfuracdo de Pocos Artesianos no
Municipio de Riacho de Santana/BA, conforme descrito abaixo, conforme quantidades e
especificacdes indicadas na Clausula Terceira deste instrumento e no Edital de Pregdo Eletronico.

2.2 - A entrega de objeto deve ocorrer em estrita conformidade com o termo de referéncia, anexo
do Edital de Pregdo Eletrbnico e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento,
independente de transcricdo.



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.3. - O registro de precos ndo obrigara a Administracdo Municipal a contratar em sua totalidade,
sendo que as contracdes se dardo de acordo com a demanda, ou seja, de forma parcelada.
PARAGRAFO UNICO: Toda e qualquer alteracio no objeto somente podera ser efetivada
mediante prévia e expressa autorizacado por escrito da Administracdo Municipal.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicataria do certame, o valor para o fornecimento do
objeto da presente ata de registro de precos ocorrera conforme o valor unitario abaixo
discriminado, com validade pelo prazo de 01 (um) ano.

3.2 - No preco registrado estdo incluidos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que
venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, m&o de obra,
encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios, além dos necessarios e indispensaveis a
completa execucao dos servigos.

LOTE
Item | Descricéo Marca | Qtde |Unid.|R$ Uni. |R$ Total
1

2
3
VALOR TOTAL DO LOTE: R$

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
4.1 - Os recursos necessarios ao cumprimento do presente instrumento correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentéria:

Dotacfes Previsdo de Disponibilidade

Despesas Orcamentaria
Unidade 02.10 — Secretaria de Municipal
Orcamentéria de Agricultura e Abastecimento

1159 - Construcéo e
Projeto/Atividade Revitalizacdo de Acudes,
Tanques, Barragens, Aguadas,
Cisternas e Pocos Tubulares
2164 — Gestéo da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
2253 — Manutencéo de Acudes,
Tanques, Barragens, Cisternas,
Aguadas e Pocos Tubulares
2306 — Programas da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento

Elemento de 4.4.9.0.51.00.000 — Obras e Instalagdes

Despesa 3.3.9.0.39.00.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO E DAS CONDICOES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1 O prazo para entrega do objeto licitado sera de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da emisséo
de Ordem de Compra/Servico ao respectivo fornecedor, vencedor do item licitado, promovidos
pela Unidade Requisitante.

5.2 Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razBes respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacgéo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.
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5.3 O fornecimento sera parcelado, a proporcdo da necessidade e solicitacdo da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento.

5.4 A qualidade dos servicos objeto desta licitacdo devera estar de acordo com os padrées e
exigéncias do 6rgdo regulador e demais 6rgaos fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de
excelente qualidade fornecendo as garantias necessarias conforme o cédigo de defesa do
consumidor, sob, pena de devolucdo do ato da entrega.

55 Caso a qualidade dos servicos entregues ndo corresponda as especificacdes técnicas
estabelecidas no edital, bem como desobedega as normas legais especificas vigentes, ndo serdo
recebidos e/ou aceitos pela Administracao e serdo devolvidos, mediante registro comprovando sua
inaceitabilidade, devendo ser substituido no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos.

5.6 Todas as despesas de frete, embalagens, impostos, encargos incidentes deverdo ser
inclusos no preco da proposta e, em hipdtese alguma, poderdo ser destacadas quando da
emisséo de Nota Fiscal/Fatura, Garantia, manutencéo e assisténcia técnica.

5.7 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cadigo de Defesa do Consumidor).

5.8 Da Legislac&o, Normas e Regulamentos

5.8.1 A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.
5.8.2 Na elaborac¢éo do objeto contratado devera ser observada a legislacdo municipal, estadual e
federal pertinentes, assim como todas as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), aplicaveis e
Resolucdes do CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente) e suas atualiza¢fes;

5.8.3 Obrigacdes legais: A contratada se encarregara de obter todas as licencas e autorizacdes
perante 6rgdos municipais, estaduais e federais para execucdo da obra e operacdo do poco,
ficando também a seu encargo, o registro no CREA da constru¢éo do pogo.

5.9 Método de Perfuracao

5.9.1 A perfuragdo devera ser realizada por sondagem percussora ou rotopneumatica, sendo de
inteira responsabilidade do contratado a disponibilizacdo de equipamentos e equipes completas
para execucéo dos trabalhos no prazo previsto.

5.10 Mobilizac&o e desmobilizagéo do canteiro de obras, dos equipamentos e materiais.
5.10.1 E de responsabilidade da empresa contratada, a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos e materiais, preparacdo de acessos e plataforma para instalacdo dos equipamentos
e canteiro de obras. O local do canteiro de obras devera ser isolado para ndo permitir o acesso de
pessoas desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.

5.11 - Profundidade

5.11.1 A profundidade do poco artesiano fica estimada em 60 (sessenta) metros, para efeito de
licitacdo, podendo avancar a profundidades superiores, a depender das condi¢g8es hidrogeologicas
do local a ser verificada durante a construgao do pogo, com profundidade minima de 40 metros, a
metragem que faltar ou ultrapassar os 60 metros sera descontada ou aditivada com base no prego
da proposta. O contratante devera disponibilizar equipamentos, para atender as condi¢cdes de
profundidade maxima, diametro de perfuracdo e complementacdo. Nao serd aceito em hipotese
alguma a alegacdo de problemas técnicos e geoldgicos para ndo realizagdo do po¢o nas
profundidades estabelecidas.



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

5.12 Diametros de perfuracao

5.12.1 Diametro minimo inicial de 10” a 12” (dez a doze polegadas) para o pacote de solo-rocha
intemperizada e de 6” (seis polegadas) para o horizonte de rocha sa. Caso necessario a parte
revestida podera ser dotada de coluna filtrante, com a abertura dos filtros e granulometria do pré-
filtro compativeis com a granulacéo da formacédo perfurada. A entrada de agua do lencol freatico
deve ser preventivamente isolada com cimentacdo até a profundidade de 06 a 10,00 (seis a dez)
metros. A insercdo de coluna filtrante devera ocorrer mediante avaliagbes sistematicas de o
potencial hidrico encontrado no transcorrer de cada perfuragéo.

5.13 Coleta e acondicionamento das amostras

5.13.1 Na area de perfuracdo deverdo ser efetuadas, previamente sondagens, abrangendo entre
outros aspectos, camadas aquiferas, quantidade de agua presumivel, niveis hidrostaticos e
hidrodinamico e qualidade da 4gua do lencol artesiano.

Durante a sondagem retirar amostras do material terroso escavado para analises em laboratério,
determinando a camada aquifera, a qualidade da agua e a vazdo aproximada. Sendo de
responsabilidade da contratada o envio das amostras para laboratério, sendo parte integrante do
or¢gamento.

Devera ser tracado um perfil do carater geolégico de cada camada, como espessura, profundidade
das camadas, determinando a profundidade do poco artesiano.

A amostra do material perfurada devera ser coletada a cada 10 metros de profundidade, ou
sempre que ocorrer qualquer mudanca litologica, de coloracdo do material ou na velocidade de
avanco da perfuracdo. As amostras coletadas serao acondicionadas em sacos plasticos ou de
pano, etiguetados com as seguintes informagfes: ndmero do pocgo, local, data, municipio,
localidade e nimero de ordem e intervalo amostrado e deverdo ser mantidas no canteiro de obra
embaladas e organizadas em ordem crescente de profundidade a disposi¢édo da fiscalizacdo. As
amostras sdo de propriedade da contratante e deverdo ser entregues junto com o relatério do

pogo.

5.14 Revestimento

5.14.1 O pogo sera parcialmente revestido com tubos de revestimento no didmetro de 150 mm em
PVC rigido tipo Geomecénico. A coluna de revestimento devera ter as extremidades rosqueadas
e/ou soldadas, ndo sendo admitida a colocagéo de “bacalhau” na unido. Somente serdo admitidos
pela fiscalizagdo materiais novos (tubos de revestimento e luvas). A colocacdo da coluna de
revestimento deve obedecer as condigbes especiais, de modo a evitar ocorréncia de deformacgdes
ou ruptura de material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a instalacdo dos
equipamentos, garantindo a sua perfeita verticalidade.

No transcorrer da perfuracdo devera ser avaliado pela fiscalizacdo a colocagédo ou ndo de colunas
filtrantes para captagdo das 4guas situadas na zona de contato rocha alterada / rocha sa. O filtro
do poco artesiano devera ter uma area de abertura e comprimento, suficiente para permitir a
entrada de 4gua no pogo, com velocidade inferior a 3 cm/s. O filtro devera possuir caracteristicas
técnicas e construtivas de acordo com a formacado geoldgica do aquifero artesiano, para atender a
vazao desejada. Este filtro deve impedir a entrada de areia e outros materiais, capaz de danificar
ou mesmo inutilizar o pogo artesiano.

Os tubos de revestimento e o filtro deverdo ter caracteristicas anticorrosivas e ante incrustagées
de acordo com a agéo corrosiva e de incrustacdo da agua do pocgo artesiano.

5.15 Cimentacao e laje de protecao sanitaria
5.15.1 O espaco anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo de revestimento
externo (tubo de boca), ou a prépria perfuracao, devera ser cimentado com uma pasta de cimento
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e areia, trago 1:3, até a profundidade de 2,00m (dois metros), caso seja utilizado coluna filtrante. A
pega do cimento deve ser prevista para 24 (vinte quatro) horas. Entretanto, com o uso de aditivos
ou de cimento de pega rapida, este periodo podera ser reduzido para 12 (doze) horas.

Uma vez concluidos todos os servicos no poco, devera ser construida uma laje de concreto, traco
1:3, com 1 (um) metro de lado, envolvendo o tudo de revestimento.

A laje devera ter declividade de 2% (dois por cento), do poco para a borda e ter um ressalto
periférico de 15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

5.16 Boca do poco

5.16.1 Devera ser de 0,5 metros acima da laje de protecdo sanitaria podendo ser aumentada a
critério da fiscalizacdo (podendo ser aumentada no caso de areas inundaveis). A altura da boca do
poco devera ser descontada da profundidade do poco.

Quando o poco for revestido com tubo de PVC aditivado, devera ser revestido externamente por
tubo de aco com pintura azul, sobre fundo antioxidante.

5.17 Abandono do po¢o

5.17.1 No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuracdo do poco até a
maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de abandonar o po¢o devido a perda
de ferramenta ou por qualquer outro motivo, o furo abandonado devera, a expensas da mesma,
ser preenchido com argamassa de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento
caso queira sem 6nus para a contratante. O material permanecera sendo de propriedade da
contratada e ndo podera ser reutilizado em outro pogo da contratante. Nenhum pagamento sera
feito pelo pogo perdido e pelo servigo de concretagem deste.

5.18 Desenvolvimento

5.18.1 O desenvolvimento do poco devera ser feito utilizando-se os métodos mecéanicos, e/ou com
aplicagao do sistema “air lift”. O referido procedimento devera servir como indicativo de produgéo
do poco, para subsidiar o teste de producao.

O desenvolvimento serd considerado concluido quando for atingida uma turbidez igual ou menor
que 1 NTU ou 10 mg de soélido para cada litro de agua extraida durante a limpeza do poco.

O injetor devera estar posicionado abaixo da fenda mais profunda inferior do poco.

Caso exista a necessidade de cacambas, transporte para execucdo do servico, este sera de
responsabilidade do contratado.

5.19 Teste de producéao

5.19.1 Equipamentos auxiliares e destino da agua.

5.19.2 A empresa contratada devera fornecer todo equipamento de bombeamento e tubulagéo
adutora e de descarga necessdria a realizacdo do teste. A descarga da agua devera ocorrer a
uma distancia adequada do poco de forma a néo interferir no resultado do teste. Devera fornecer e
instalar dispositivos de capacidade e tipos aprovados para medicdo de vazdo. Deverdo ser
utilizados recipientes com capacidade minima de 200 (duzentos) litros. O equipamento do teste de
producédo serd uma bomba submersa e devera ser dimensionada para vazao compativel com a
previsédo de producdo do pogo, de maneira que permita um rebaixamento minimo de 20(vinte)
metros.

Todo o fornecimento de energia elétrica fica por conta da empresa contratada quer por gerador ou
pela rede local. Para pogcos com vazdes inferiores a 5000 I/h pode ser admitido o teste com
compressor.

5.20 Duracéo do teste
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5.20.1 Teste de vazédo continua — com duragéo de 12 (doze) horas, se o nivel dinamico estabilizar
durante pelo menos nas Ultimas 6 (seis) horas do teste e o rebaixamento for maior do que
20(vinte) metros. Se tal estabilizacdo néo ocorrer nesse periodo, a vazao de bombeamento devera
ser reduzida em cerca de 20% e o teste prolongado por mais 12 (doze) horas, devendo o nivel
estabilizar durante as Ultimas 6 (seis) horas.

As variac@es do nivel d agua deverdo ser acompanhadas com medidor elétrico sensivel, contendo
plaquetas numeradas no cabo elétrico em intervalo de metro em metro e com anéis intermediarios
sem numeragéo.

O eletrodo do medidor elétrico devera descer no pogo em tubulagéo de protegdo independente.

As interrupcdes acidentais, desde que haja acordo entre a contratada e a fiscalizacdo, poderéo ser
compensadas mediantes uma programacao correspondente, para complementar o ensaio.

Devera ser preenchida planilha de teste de producdo e recuperacdo nos tempos abaixo
determinados:

e De 0as 2 horas, de 10 em 10 minutos;

e De 02 as 12 horas, de 30 em 30 minutos;

5.21 Verticalidade e alinhamento

5.21.1 O pogo est4 na vertical quando seu eixo concluir com a linha vertical que passa pelo centro
da boca do pocgo e alinhada quando seu eixo € uma reta. Os pogos perfurados deverdo estar bem
aprumados, para evitar que a bomba submersa trabalhe com certa excentricidade, e que tenha
contato com a parede do tubo de revestimento.

O teste constara da descida de uma haste rigida com didmetro de 1(um) centimetro a menor do
que o didmetro nominal do poco e 12 metros de comprimento devendo deslizar livremente até 24
metros abaixo do nivel dindmico do pogo.

5.22 Desinfe¢ado do pogo

5.22.1 Apos inteiramente construido, o pogo devera ser completamente limpo retirando-se todos
0s materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer natureza,
cimento, oleo, graxa, tinta de vedacdo ou espuma. Em seguida, o poco devera ser desinfetado
com solucgédo de cloro. A desinfecgdo devera ser feita com solugéo de cloro que permita se ter um
teor residual de 5 ppm de cloro livre em todas as partes do po¢o, com repouso minimo de 2 horas.

5.23 Coleta de amostra de agua para analise fisico-quimico e bacterioloégica

5.23.1 A coleta de agua devera ser feita 12 horas apés a desinfec¢cdo do pocgo para andlise fisico-
guimico e bacteriologico e devera ocorrer apés o bombeamento em descarga livre por um tempo
minimo de 2 (duas) horas, utlizando-se vasilhame adequado fornecido pelo laboratdrio,
desinfetado e com volume compativel. Antes da coleta, lavar a garrafa com agua do pogo e, a
seguir, fazer a coleta diretamente da boca do poco.

O prazo entre a coleta e a entrega da amostra do laboratorio ndo deve exceder a 24 (vinte e
quatro) horas. Durante a coleta da agua devem ser feitas as determinacées de pH e de
temperatura da agua da boca do poc¢o. A amostra coletada devera ser conservada dentro do gelo
durante o seu transporte até o local da andlise. Observar as recomendacdes especificas do
laboratério. Todo o procedimento e obtencdo da andlise ficam por conta da empresa contratada.

5.24 Tamponamento do pogo

5.24.1 Depois de concluidas todas as etapas de construgdo e teste de producdo do poco, o
mesmo devera ser lacrado com chapa soldada ou tampa rosqueavel de maneira a impedir atos de
vandalismo até sua utilizacéo definitiva.
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5.25 Do Pogo Tubular Improdutivo ou Obstruido:

No caso que venha a ocorrer a perda / trancamento de ferramental, ou no caso de dificuldades
construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a empresa perfuradora tenha que
paralisar ou abortar a perfuracdo deste poco, devera a empresa perfuradora providenciar o
preenchimento do po¢co com uma mistura composta de argamassa de argila e cimento as suas
expensas.

Observacdo: Podem ser retirados ou recuperados 0s materiais investidos, tais como revestimentos
e tubos de boca, sem qualquer 6nus para o Municipio. Os materiais removidos ou recuperados
ndo poderdo ser reutilizados em nenhum outro po¢o do Municipio, sem prévia autorizacdo do
fiscal da obra.

5.26 Requisitos
» E executar os trabalhos de acordo com a NBR 12.244 — Construc&o de pocgo para captacéo de
agua subterrédnea — e as exigéncias constantes desta especificacao;

* A fiscalizagcdo da podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo de funcionario da
contratada, equipamento ou materiais que ndo considere adequado ou que ndo atenda as
especificacdes;

» Quaisquer danos que ocorram a bens moveis, imoéveis ou ao meio ambiente, devido a construcao
do poco tubular e aqueles resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugédo dos
servigos, serdo de responsabilidade Gnica da contratada, devendo reparar e responder por eles;

* Remover e dar destino adequado dos sedimentos resultantes da perfuragdo do pogo tubular tais
como: materiais utilizados, descarte do fluido de perfuracdo e descarte da &gua do
desenvolvimento e do teste de produc¢do, de forma que ao retirar 0 equipamento o terreno esteja
limpo e reconstituido;

- Providenciar a limpeza final do terreno, que devera ser aprovada pelo Fiscal do Contrato;

« E de responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro de obra e o fornecimento de energia
elétrica;

* A empresa sera considerada instalada e apta ao inicio dos servigos apds a fiscalizagao constatar
na obra: a perfuratriz, equipamento, ferramental e materiais com capacidade e em quantidade
suficientes para assegurar a execuc¢do dos trabalhos e do circuito para o fluido de perfuracdo com
dimensdes compativeis com a profundidade e diametro final do furo;

» O recolhimento das taxas Federais, Estatuais e Municipais, para a construgdo e operagédo do
poco é de responsabilidade da contratada;

* Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;
* Sujeitar-se a analise, vistoria e aprovacao pela fiscalizagdo dos itens acima listados;

* A empresa contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitagdo da contratante, mesmo
depois da realizacdo da obra, quaisquer documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas
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ou questbes sobre o andamento dos servi¢cos, materiais ou equipamentos utilizados no poco ou
sobre as caracteristicas ou condicdes de operacdo e manutencdo do mesmo;

« E de responsabilidade da contratada, a vigilancia do canteiro de obra.
- Depositar os rejeitos de obra em local adequado e destina-los a local devidamente licenciado;

- Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; m. utilizar, empregar e implementar
Equipamentos de Protecdo Coletivas (EPC) e Equipamentos de Protegédo Individuais (EPI's)
minimos, necessarios e adequados para o ambiente de trabalho; como: luvas nitrilicas; botinas de
segurancga contra riscos mecanicos e elétricos; macacéo sanitario, capacete entre outros;

- A Contratada devera executar a constru¢do da laje sanitéria e a instalacdo do cercamento e da
tampa de protec@o imediatamente apos a realizagdo da perfuracéo.

5.27 DOCUMENTOS

5.27.1 Relatério técnico do poco constardo dos seguintes documentos conforme os modelos
padronizados da contratante todos assinados pelo responsavel técnico (RT) do poco. O relatério
deverd conter os seguintes elementos: nome do contratante; localizagdo do poco; cota do terreno;
método de perfuracdo e equipamentos utilizados; perfil litolégico e profundidade final do poco;
perfil composto; materiais utilizados com indicacdo de diametro tipos e espessura; cimentacdes
com indicacdes dos trechos cimentados; planilhas de teste final de produgédo, com todas as
medidas efetuadas, duracéo, data, equipamentos e aparelhos utilizados; andlise fisico-quimica e
bacterioldgica da agua, firmada por laboratério idéneo; indicagdo da vazao de explotagdo do poco
e respectivo nivel dindmico e indicacdo do nome, nimero de registro no CREA e assinatura do
profissional habilitado.

O conjunto de documentos que compdem o Relatdrio Técnico do Pocgo é:

* Relatério do pogo.

* Perfil geoldgico e construtivo do pogo.

* Boletim de analises fisico-quimicas e bacterioldgicas.

* Anotacao de responsabilidade técnica — ART.

* Outorga

Os modelos padronizados da FUNASA devem ser usados ou tomados como base para
apresentacéo do Relatorio Técnico do Poco.

Na elaboracdo do perfil geoldgico e construtivo do poco especial atencdo deve ser dada a
representagao e indicagdo das entradas d’agua e zonas fraturadas.

As analises fisico-quimicas e bacteriolégicas deverdo atender as seguintes tabelas da Portaria n.°
1.469: Tabela 1, padrdo microbiol6gico de portabilidade da agua para consumo humano;

Tabela 2, padrao de turbidez para dgua pds-filtragdo ou pré-desinfeccao;

Tabela 5, padrdo de aceitacdo para consumo humano.

5.28 FISCALIZACAO

5.28.1 Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposicfes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos.
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5.28.2 O Contratante designara um ou mais profissionais habilitados com registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto, providenciando o
registro das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalizacao.

5.29 Deverdo ser observadas as seguintes condi¢cdes gerais:

5.29.1 O Contratante mantera desde o inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos que podera suspender os
trabalhos ou solicitar a substituicdo do funcionario do perfurador que n&o atender as
especificacdes técnicas, e/ou que tenha procedimento ou comportamento inadequado.

5.29.2 A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execuc¢do, bem como atendendo prontamente
as solicitacdes que Ihe forem efetuadas.

5.29.3 Todos os atos e instrugcbes emanados ou emitidos pela fiscalizacdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

5.29.4 A Fiscalizagéo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, ETP/Termo de Referéncia, orcamentos, cronogramas, correspondéncias, etc.;

b) Aprovar a indicag&o pela Contratada do responsavel técnico pela execu¢éo dos trabalhos;

c) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas em todas
as etapas de execuc¢do definidas neste Termo de Referéncia, necessérias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

d) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

e) Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto neste Termo
de Referéncia;

f) Verificar e aprovar as solu¢des propostas nos Projetos quanto a sua adequacdo técnica e
econdmica de modo a atender as necessidades do Contratante;

g) Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

h) Encaminhar a Contratada os comentérios efetuados para que sejam providenciados os
respectivos atendimentos;

i) Receber provisoriamente e definitivamente a documentacdo final de cada etapa do Projeto,
verificando o atendimento aos comentéarios efetuados e a apresentacdo de todos os documentos
previstos.

j) O término de cada etapa do pocgo previsto devera ser comunicado a contratante. Os trabalhos de
instalacdo do revestimento, cimentacdo, desenvolvimento, teste de producdo e recuperacao,
desinfeccao, coleta de amostras para a analise fisico-quimica e bacteriolégica e a verificacdo da
verticalidade e alinhamento somente podera ser executado mediante a presenga da fiscalizagao
da contratante.
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k) Constitui motivo para o néo recebimento do poco pela fiscalizacédo da contratante:
*Alinhamento e verticalidade fora dos limites de tolerancia;

Isolamento inadequado de aquiferos superficiais e indesejaveis;

*Deficiéncia de producao de agua devido a ma conclusao do pogo;

*Turbidez superior a 1 NTU e producéo de areia superior a 10 mg/l;

*Falta de relatério técnico do pogo;

*N&o atendimento das obrigagbes legais;

*N&o atendimento do previsto no item fiscalizagao.

5.29.5 A atuacéo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos trabalhos néo
podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execu¢éo dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual periodo nos termos do art. 84 da Lei n° 14.133/21.

6.1.1 - A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos sera definida nos
instrumentos convocatorios, observado o disposto no art. 105 da Lei n° 14.133/21.

6.1.2 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregcos deverd ser assinado dentro do
prazo de validade da ata de registro de precos.

6.1.3 - A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emisséo de nota de empenho de
despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133,
de 2021.

6.2 - Se o Fornecedor Registrado deixar de realizar o fornecimento dentro das especificacfes
estabelecidas sera responséavel pela imediata substituicdo ou troca do objeto rejeitado e o tempo
despendido poderéa ser computado para aplicacao das penalidades previstas neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGCOES DO FORNECEDOR REGISTRADO

7.1 - Além das obrigacdes legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e
seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1 manter durante o periodo de vigéncia do contrato de aquisicbes, e-mail institucional,
oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar 0s contatos oficiais com a Administracéo
Municipal, para realizacdo de contratos, adendos, renovagdes, notificagbes, oficios e todos demais
atos administrativos.

7.2 - Assinar a Ata de Registro de Precos no prazo estabelecido de 02 (dois) dias Uteis, contados
a partir da data de sua convocagédo, sob pena de decair do direito a contratagcao, sem prejuizo das
sanc¢Bes previstas no Edital.

7.2.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administracao.

7.3 - Efetuar a entrega do objeto no prazo e local informado, juntamente com a emisséo da ordem
de compra, em conformidade com o que trata o termo de referéncia.

7.3.1 - O recebimento dos materiais sera provisdrio para posterior verificagdo de sua conformidade
com as especificacdes do Pregédo e da proposta.

7.3.2 - O pedido de prorrogacdo de prazo para entrega dos objetos somente sera conhecido pela
Administracdo Municipal, caso o0 mesmo seja devidamente fundamentado e protocolado antes de
expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

7.4 - Garantir os produtos contra defeitos de fabricacdo e também, contra vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes da entrega.

7.4.1 - Fornecer servicos de primeira qualidade, considerando-se como tais aqueles que atendam
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo rendimento, durabilidade e
praticidade.

7.5 - Arcar com todos os 6nus necessarios a completa entrega, considerando-se como tal a
disponibilizacdo, nos locais indicados pela Administragdo Municipal, conforme quantitativos dos
servigos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidéncias, se
ocorrerem.

7.6 - Substituir, no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, os servicos que, no ato da entrega,
estiverem em desacordo com as condi¢des necessarias estabelecidas neste instrumento.

7.7 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricacéo.

7.8 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto e efetua-la de acordo com as
especificagdes e instrucdes deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s)
local(is) de entrega correra exclusivamente por conta do fornecedor registrado, bem como pelo
gue o método de embalagem devera ser adequado a protecao efetiva de toda mercadoria contra
choques e intempéries durante o transporte.

7.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da
entrega do(s) servi¢o(s), hum prazo estipulado no Termo de Referéncia, salvo quando o defeito
for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido podera
ser computado para aplicacdo das penalidades previstas neste instrumento.

7.10 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11 - Manter durante a execucdo desta ata de registro de precos todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

7.12 - Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ac¢des judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca da Lei, ligadas ao cumprimento do
presente Instrumento.

7.13 - Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente a
Administracéo Municipal ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso
IV, da Lei Federal n® 14.133/21.

7.15 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administragéo Municipal.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE

8.1 - O regime juridico desta contratagdo confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da
Lei n°® 14.133/21.

8.2 - Constituem obrigacdes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.°
14.133/21, as especificadas no Edital.

8.3 - Acompanhatr, fiscalizar e avaliar a execu¢éo do objeto desta Ata de registro de preco;

8.4 - Emitir as ordens de Fornecimento ao Fornecedor Registrado, de acordo com as
necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5 - Prestar as informag8es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Fornecedor
Registrado;

8.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e neste Instrumento;

8.7 - Cumprir com as demais obrigacdes constantes no Edital e outras previstas na ata de registro
de preco.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

9.1 - A entrega do servigo e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados pelo
CONTRATANTE, por intermédio da(o) servidor(a) , designado pela portaria
n° , que acompanhara a entrega do servico, de acordo com o determinado,
controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentacdo de documentos
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fiscais, notificando a empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamacdes ou solicitacdes
havidas.

9.2 - Resguardada a disposicdo do subitem precedente, a fiscalizacdo representard o
CONTRATANTE e tera as seguintes atribuicdes:

a) Receber o servico, verificando a sua conformidade com as especificacfes estabelecidas e da
proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;

b) Assegurar a empresa vencedora acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega dos
servicos;

c) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servi¢os fornecidos em
desacordo com as especificacdes exigidas;

d) Coletar, se julgar necessario, amostra(s) de todos os itens, para realizacdo de analise;

e) Comunicar oficialmente & empresa vencedora quanto a rejeicdo na entrega do(s) servigo(s),
devidamente motivado e justificado ;

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente apds a verificacdo da perfeita compatibilidade
entre o(s) servigo(s) entregue(s) ao que foi solicitado;

g) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigacfes assumidas;

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de
condigdes previstas neste instrumento;

i) Transmitir ordens e instru¢des, verbais ou escritas, & empresa vencedora, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto neste instrumento;

j) Solicitar a aplicagdo, nos termos deste instrumento, de multa(s) & empresa vencedora;

k) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de
multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;

I) No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a fiscalizacdo, sem restricdes de qualquer
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informacdes relacionados com o objeto
deste instrumento, pelos mesmos julgados necessarios.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

10.1- O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento serd efetuado em até 02
(dois) meses apés a apresentacdo documentos fiscais, a CONTRATADA, mediante apresentacao
da Nota Fiscal correspondente, com a aceitacdo e atesto do responsavel pelo recebimento do
mesmo, observando-se ainda a ordem cronoldgica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei
n° 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverd ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao
responsavel pela fiscalizacdo que somente atestara o recebimento e liberara a Nota Fiscal para
pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢cfes pactuadas.

10.1.2 - A contagem para os 02 (dois) meses, previsto no caput, so iniciar-se-a apds a aceitacao
e liquidacéo do objeto pela fiscalizagdo da Administracdo Municipal e cumprimento pela empresa
de todas as condi¢Bes pactuadas.

10.1.3 - Para execugdo do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legivel, em nome da Administra¢cdo Municipal,
informando o nimero de sua conta corrente e agéncia Bancaria, bem como o numero da Ordem
de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impe¢am a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que o mesmo
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer
O6nus a Administracdo Municipal.

10.2 - A critério da Administragdo municipal poderéo ser descontados os pagamentos devidos, 0s
valores para cobrir despesas com multas, indeniza¢@es a terceiros ou outras de responsabilidade
da CONTRATADA.

10.3 - A Administracdo Municipal podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas
parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das
hipéteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento
complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinacfes exaradas pelo 6rgao fiscalizador da
Administracao Municipal.
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b) Nao cumprimento de obrigacdo assumida, hipétese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execucdo do objeto ou paralise os mesmos por
prazo que venha a prejudicar as atividades da Administracdo Municipal.

d) Débito da CONTRATADA para com a Administracdo Municipal quer proveniente da execucédo
deste instrumento, quer de obrigacdes de outros contratos.

e) Em qualquer das hipéteses previstas nos paragrafos acima, ou de infragcdo as demais clausulas
e obrigacdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO
11.1 - O recebimento do objeto se dara da seguinte forma:

a) provisoriamente, apés vistoria em campo dos fiscais responsaveis para o0
acompanhamento das obras, e da entrega do Relatdrio Técnico, conforme normas da ABNT,;
b) definitivamente, em um prazo minimo de 60 (sessenta) dias, quando constatadas

condicbes adequadas para a montagem e operacdo do poco apOs executado o teste de
bombeamento no poco e verificado que o0 mesmo ndo apresentou problemas de cunho construtivo
e apos verificada a potabilidade da 4gua do poco;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTAMENTO

12.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, ndo havera reajustamento de precos, no prazo
inferior a 01 (um) ano, podendo apds o 13° més o preco ser reajustado através do indice IGPM
publicado pela FGV.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO ACRESCIMO E SUPRESSAO

13.1 - O CONTRATANTE podera acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites
legais, conforme art.125 da Lei Federal 14.133/2021.

13.2 - Serdo incorporados a Ata de Registro de Pregos, mediante Aditamento, todas e quaisquer
modificagcdes, que venham ser necessarias durante sua vigéncia decorrente de alteragfes
unilaterais do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS
REGISTRADOS

14.1 - Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas seguintes
situacdes:

a) em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal
como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021;

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;
14.2 - A solicitacdo de alteracdo de precos visando o restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro devera ser formalizada por escrito e devidamente motivado e justificado, devendo ainda
0 Fornecedor Registrado comprovar o aumento ou redu¢céo dos precos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Das infragdes e sangfes aplicaveis aos contratados quando:

a) Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

| — Adverténcia,;

b) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

| - Multa no percentual de 30% do valor contratado;

Il - Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2(dois) anos;

c¢) Dar causa a inexecucao total do contrato;
| - Multa no percentual de 20% do valor contratado;
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Il - Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2(dois) anos;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

| - Multa no percentual de 20% do valor contratado;

Il - Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 3(trés) anos;

e) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
| - Multa no percentual de 30% do valor contratado;
Il - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4 (quatro) anos;

f) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
| - Multa no percentual de 30% do valor contratado;
Il - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4(quatro) anos;

g) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
| - Multa no percentual de 30% do valor contratado;
Il - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4(quatro) anos;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

16.1 - O fornecedor tera seu registro cancelado quando:

16.1.1 - Descumprir as condi¢des da ata de Registro de Precos;

16.1.2 - N&o retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administragdo Municipal, sem justificativa aceitavel;

16.1.3 - Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado e estiverem presentes razfes de interesse publico.

16.1.3.1 - O cancelamento do Registro, nas hip6teses previstas, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do Orgdo Gerenciador.
16.1.3.2 - O fornecedor poderd solicitar o cancelamento do seu Registro de Pre¢o na ocorréncia
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execugdo contratual, decorrentes de
caso fortuito ou de forca maior devidamente comprovados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

17.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposi¢cdes expressas regidas pela Lei
n° 14.133/21, ainda, aplicando-lhe supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as
disposi¢fes de direito privado.

17.2 - Os casos omissos serdo resolvidos a luz da lei 14.133/21 e suas alteracgdes, recorrendo- se
a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - Fica eleito o foro da cidade de Riacho de Santana/BA para dirimir as questbes
decorrentes deste instrumento ou de sua execuc¢do, com renuncia expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

18.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza seus juridicos
efeitos.

Riacho de Santana - BA, ___ de de 2025.

Jo&o Vitor Martins Laranjeira
Prefeito Municipal
Contratante
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Empresa (Razdo Social)
Contratada

Testemunhas:

CPF: CPF:
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ANEXO XIlI
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2025
PREGAO ELETRONICO N° 014/2025
CONTRATO N° XXX/2025

Contrato visando a contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia, para
perfuragdo de Pocos Artesianos no Municipio de
Riacho de Santana/BA, que entre si celebram a
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA e a
Empresa Xoo00000000KKXXXXXXX

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA
e a Empresa xxo0xxxxxxxxxx, inscrita Nno CNPJ Sob 0 N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na
forma que se segue:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 14.105.191/0001-60, com endereco a Praca Monsenhor Tobias, n° 321,
Centro, Municipio de Riacho de Santana — BA, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jodo Vitor Martins Laranjeira.

CONTRATADA: Empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°
XXOOXOKXKXXXXXX, endereco eletrdnico XXOXOXXXXXXXXXXXXX , com sede a Rua
XXOKOKOKKIKIXKXRK, N XX, XXXXX, XXXXXXXXXXXXK, XXXXXXXXXXXX, CEP  XXXXXXXXXXXXX,
neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXX, CPF  XXXX0XOXXXKXXXXXXX,  RG
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada a Rua XXXOO0KXXXXXXXXXXXXX , N0 XXX, XXXX,
XXXXXXX, XXXXX, Cep XXXxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA.

CONTRATANTE de um lado e CONTRATADO (A) de outro, celebram o presente
instrumento particular de contrato para contratacdo de empresa especializada na
area de engenharia, para perfuracao de Pocos Artesianos no Municipio de Riacho
de Santana/BA, conforme descrito abaixo. — FUNDAMENTACAO LEGAL Art. 6°,
inciso XLI, da Lei Federal 14.133/21.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada
na area de engenharia, para perfuracéo de Pocos Artesianos no Municipio de Riacho
de Santana/BA, conforme descrito abaixo.

LOTE
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Item | Descrigéo Marca | Qtde |Unid.|R$ Uni. |R$ Total
1
2
3
VALOR TOTAL DO LOTE: R$

1.1  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.1.1 O Termo de Referéncia,

1.1.2 O Edital da Licitacao;

1.1.3 A Proposta do contratado;

1.1.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € 01(um) ano, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo, por acordo entre as partes, na
forma do artigo 105 da Lein° 14.133/2021.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO CONTRATUAL

3.1 O prazo para entrega do objeto licitado sera de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da
emissdo de Ordem de Compra/Servico ao respectivo fornecedor, vencedor do
item licitado, promovidos pela Unidade Requisitante.

3.2 Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razbes respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢ga maior.

3.3 O fornecimento sera parcelado, a proporcédo da necessidade e solicitacdo da
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

3.4 A qualidade dos servicos objeto desta licitacdo devera estar de acordo com 0s
padrbes e exigéncias do 6rgdo regulador e demais o6rgaos fiscalizadores do
setor, sendo, portanto, de excelente qualidade fornecendo as garantias
necessarias conforme o codigo de defesa do consumidor, sob pena de
devolucéo do ato da entrega.

3.5 Caso a qualidade dos servicos entregues ndo corresponda as especificacdes
técnicas estabelecidas no edital, bem como desobedeca as normas legais
especificas vigentes, ndo serdo recebidos e/ou aceitos pela Administracao e
serdao devolvidos, mediante registro comprovando sua inaceitabilidade,
devendo ser substituido no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos.

3.6 Todas as despesas de frete, embalagens, impostos, encargos incidentes
deverdo ser inclusos no preco da proposta e, em hipétese alguma, poderéo ser
destacadas quando da emissao de Nota Fiscal/Fatura, Garantia, manutencao e
assisténcia técnica.

3.7 O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

3.8 Da Legislagéo, Normas e Regulamentos
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3.8.1 A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente apliciveis ao objeto do contrato.

3.9 Na elaboracdo do objeto contratado devera ser observada a legislacao
municipal, estadual e federal pertinentes, assim como todas as normas técnicas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, regulamentadas pelo INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia), aplicaveis e Resolugbes do CONAMA
(Conselho Nacional do Meio-Ambiente) e suas atualizacdes;

3.10 Obrigacdes legais: A contratada se encarregara de obter todas as licencas e
autorizacbes perante 6rgdos municipais, estaduais e federais para execucdo da
obra e operacao do poco, ficando também a seu encargo, o registro no CREA da

construcéo do poco.

3.11 Método de Perfuracéao
3.11.1 A perfuracdo devera ser realizada por sondagem percussora ou
rotopneumatica, sendo de inteira responsabilidade do contratado a
disponibilizacdo de equipamentos e equipes completas para execucao dos
trabalhos no prazo previsto.

3.12 Mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras, dos equipamentos
e materiais.

3.12.1 E de responsabilidade da empresa contratada, a mobilizacdo e
desmobilizacdo dos equipamentos e materiais, preparacdo de acessos e
plataforma para instalacdo dos equipamentos e canteiro de obras. O local do
canteiro de obras devera ser isolado para ndo permitir o acesso de pessoas
desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.

3.13 - Profundidade

3.13.1 A profundidade do poco artesiano fica estimada em 60 (sessenta) metros,
para efeito de licitacdo, podendo avancar a profundidades superiores, a depender
das condicdes hidrogeoldgicas do local a ser verificada durante a constru¢cao do
poco, com profundidade minima de 40 metros, a metragem que faltar ou
ultrapassar os 60 metros sera descontada ou aditivada com base no preco da
proposta. O contratante devera disponibilizar equipamentos, para atender as
condi¢cbes de profundidade méxima, diametro de perfuragdo e complementacgéo.
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N&o serd aceito em hipoOtese alguma a alegacdo de problemas técnicos e
geoldgicos para ndo realizacao do poco nas profundidades estabelecidas.

3.14 Diametros de perfuragao

3.14.1 Diametro minimo inicial de 10” a 12” (dez a doze polegadas) para o pacote
de solo-rocha intemperizada e de 6” (seis polegadas) para o horizonte de rocha
sa. Caso necessario a parte revestida podera ser dotada de coluna filtrante, com
a abertura dos filtros e granulometria do pré-filtro compativeis com a granulacao
da formacdo perfurada. A entrada de agua do lencol freatico deve ser
preventivamente isolada com cimentacdo até a profundidade de 06 a 10,00 (seis
a dez) metros. A insercdo de coluna filtrante devera ocorrer mediante avaliacfes
sisteméticas de o potencial hidrico encontrado no transcorrer de cada perfuracao.

3.15 Coleta e acondicionamento das amostras

3.15.1 Na éarea de perfuracdo deverdo ser efetuadas, previamente sondagens,
abrangendo entre outros aspectos, camadas aquiferas, quantidade de agua
presumivel, niveis hidrostaticos e hidrodinamico e qualidade da agua do lencol
artesiano.

Durante a sondagem retirar amostras do material terroso escavado para anélises
em laborat6rio, determinando a camada aquifera, a qualidade da &gua e a vazao
aproximada. Sendo de responsabilidade da contratada o envio das amostras para
laboratério, sendo parte integrante do orgcamento.

Deverd ser tracado um perfil do carater geolégico de cada camada, como
espessura, profundidade das camadas, determinando a profundidade do poco
artesiano.

A amostra do material perfurada devera ser coletada a cada 10 metros de
profundidade, ou sempre que ocorrer qualquer mudanca litolégica, de coloracao
do material ou na velocidade de avanco da perfuracdo. As amostras coletadas
serdo acondicionadas em sacos plasticos ou de pano, etiquetados com as
seguintes informacfes: numero do poco, local, data, municipio, localidade e
namero de ordem e intervalo amostrado e deverdo ser mantidas no canteiro de
obra embaladas e organizadas em ordem crescente de profundidade a disposicao
da fiscalizacdo. As amostras sdo de propriedade da contratante e deverdo ser
entregues junto com o relatério do pocgo.

3.16 Revestimento

3.16.1 O poco sera parcialmente revestido com tubos de revestimento no
diametro de 150 mm em PVC rigido tipo Geomecéanico. A coluna de revestimento
devera ter as extremidades rosqueadas e/ou soldadas, ndo sendo admitida a
colocacédo de “bacalhau” na unido. Somente serdo admitidos pela fiscalizag&o
materiais novos (tubos de revestimento e luvas). A colocagcdo da coluna de
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revestimento deve obedecer as condicfes especiais, de modo a evitar ocorréncia
de deformacgdes ou ruptura de material que possam comprometer a sua finalidade
ou dificultar a instalacdo dos equipamentos, garantindo a sua perfeita
verticalidade.

No transcorrer da perfuracdo devera ser avaliado pela fiscalizagdo a colocagéo ou
nao de colunas filtrantes para captacdo das aguas situadas na zona de contato
rocha alterada / rocha sa. O filtro do poco artesiano devera ter uma area de
abertura e comprimento, suficiente para permitir a entrada de agua no poco, com
velocidade inferior a 3 cm/s. O filtro devera possuir caracteristicas técnicas e
construtivas de acordo com a formacdo geoldgica do aquifero artesiano, para
atender a vazado desejada. Este filtro deve impedir a entrada de areia e outros
materiais, capaz de danificar ou mesmo inutilizar o po¢o artesiano.

Os tubos de revestimento e o filtro deverdo ter caracteristicas anticorrosivas e
ante incrustacdes de acordo com a acado corrosiva e de incrustacdo da agua do
poco artesiano.

3.17 Cimentacéo e laje de protecdo sanitéaria

3.17.1 O espaco anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo de
revestimento externo (tubo de boca), ou a prépria perfuracdo, devera ser
cimentado com uma pasta de cimento e areia, traco 1:3, até a profundidade de
2,00m (dois metros), caso seja utilizado coluna filtrante. A pega do cimento deve
ser prevista para 24 (vinte quatro) horas. Entretanto, com o uso de aditivos ou de
cimento de pega rapida, este periodo podera ser reduzido para 12 (doze) horas.
Uma vez concluidos todos os servi¢cos no poco, devera ser construida uma laje de
concreto, traco 1:3, com 1 (um) metro de lado, envolvendo o tudo de
revestimento.

A laje devera ter declividade de 2% (dois por cento), do poc¢o para a borda e ter
um ressalto periférico de 15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

3.18 Boca do po¢o

3.18.1 Devera ser de 0,5 metros acima da laje de protecdo sanitaria podendo ser
aumentada a critério da fiscalizagdo (podendo ser aumentada no caso de areas
inundaveis). A altura da boca do poco devera ser descontada da profundidade do
pOCo.

Quando o poco for revestido com tubo de PVC aditivado, devera ser revestido
externamente por tubo de aco com pintura azul, sobre fundo antioxidante.

3.19 Abandono do poco

3.19.1 No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuragéo do
poco até a maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de
abandonar o poco devido a perda de ferramenta ou por qualquer outro motivo, o
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furo abandonado devera, a expensas da mesma, ser preenchido com argamassa
de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento caso queira sem
Onus para a contratante. O material permanecerd sendo de propriedade da
contratada e ndo podera ser reutilizado em outro pogo da contratante. Nenhum
pagamento sera feito pelo poco perdido e pelo servigo de concretagem deste.

3.20 Desenvolvimento

3.20.1 O desenvolvimento do poco devera ser feito utilizando-se os métodos
mecanicos, e/ou com aplicagao do sistema “air lift". O referido procedimento
deverd servir como indicativo de producdo do poco, para subsidiar o teste de
producéao.

O desenvolvimento sera considerado concluido quando for atingida uma turbidez
igual ou menor que 1 NTU ou 10 mg de sdlido para cada litro de dgua extraida
durante a limpeza do poco.

O injetor devera estar posicionado abaixo da fenda mais profunda inferior do
pOGo.

Caso exista a necessidade de cacambas, transporte para execucdo do servico,
este sera de responsabilidade do contratado.

3.21 Teste de producgéao

3.21.1 Equipamentos auxiliares e destino da agua.

3.22.2 A empresa contratada devera fornecer todo equipamento de bombeamento
e tubulacdo adutora e de descarga necessaria a realizacdo do teste. A descarga
da agua devera ocorrer a uma distancia adequada do poco de forma a nao
interferir no resultado do teste. Devera fornecer e instalar dispositivos de
capacidade e tipos aprovados para medi¢cdo de vazdo. Deverdo ser utilizados
recipientes com capacidade minima de 200 (duzentos) litros. O equipamento do
teste de producdo sera uma bomba submersa e devera ser dimensionada para
vazao compativel com a previsdo de producao do poco, de maneira que permita
um rebaixamento minimo de 20(vinte) metros.

Todo o fornecimento de energia elétrica fica por conta da empresa contratada
guer por gerador ou pela rede local. Para pogos com vazdes inferiores a 5000 I/h
pode ser admitido o teste com compressor.

3.22 Duracéo do teste

3.22.1 Teste de vazao continua — com duracdo de 12 (doze) horas, se o nivel
dindmico estabilizar durante pelo menos nas ultimas 6 (seis) horas do teste e o
rebaixamento for maior do que 20(vinte) metros. Se tal estabilizacdo nao ocorrer
nesse periodo, a vazdo de bombeamento devera ser reduzida em cerca de 20% e
o teste prolongado por mais 12 (doze) horas, devendo o nivel estabilizar durante
as ultimas 6 (seis) horas.
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As varia¢cdes do nivel d agua deverdo ser acompanhadas com medidor elétrico
sensivel, contendo plaquetas numeradas no cabo elétrico em intervalo de metro
em metro e com anéis intermediarios sem numeracao.

O eletrodo do medidor elétrico deverd descer no poco em tubulacdo de protecao
independente.

As interrupcbes acidentais, desde que haja acordo entre a contratada e a
fiscalizacdo, poderdo ser compensadas mediantes uma programacao
correspondente, para complementar o ensaio.

Deveréa ser preenchida planilha de teste de producéo e recuperacao nos tempos
abaixo determinados:

e De0as 2 horas, de 10 em 10 minutos;

e De 02 as 12 horas, de 30 em 30 minutos;

3.23 Verticalidade e alinhamento

3.23.1 O poco esté na vertical quando seu eixo concluir com a linha vertical que
passa pelo centro da boca do poco e alinhada quando seu eixo € uma reta. Os
pocos perfurados deverdo estar bem aprumados, para evitar que a bomba
submersa trabalhe com certa excentricidade, e que tenha contato com a parede
do tubo de revestimento.

O teste constara da descida de uma haste rigida com diametro de 1(um)
centimetro a menor do que o didametro nominal do poco e 12 metros de
comprimento devendo deslizar liviemente até 24 metros abaixo do nivel dindmico
do poco.

3.24 Desinfecéo do poco

3.24.1 Apoés inteiramente construido, o poco devera ser completamente limpo
retirando-se todos o0s materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras,
cordas, fragmentos de qualquer natureza, cimento, 6leo, graxa, tinta de vedacao
ou espuma. Em seguida, o poco devera ser desinfetado com solucéo de cloro. A
desinfeccdo devera ser feita com solucédo de cloro que permita se ter um teor
residual de 5 ppm de cloro livre em todas as partes do po¢o, com repouso minimo
de 2 horas.

3.25 Coleta de amostra de 4gua para analise fisico-quimico e bacterioldgica
3.25.1 A coleta de agua devera ser feita 12 horas apds a desinfec¢cdo do poco
para andlise fisico-quimico e bacteriolégico e deverda ocorrer apdés o
bombeamento em descarga livre por um tempo minimo de 2 (duas) horas,
utilizando-se vasilhame adequado fornecido pelo laboratorio, desinfetado e com
volume compativel. Antes da coleta, lavar a garrafa com agua do poco e, a sequir,
fazer a coleta diretamente da boca do poco.



PREFEITURA DE

RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

O prazo entre a coleta e a entrega da amostra do laboratorio ndo deve exceder a
24 (vinte e quatro) horas. Durante a coleta da &gua devem ser feitas as
determinacdes de pH e de temperatura da 4gua da boca do poco. A amostra
coletada devera ser conservada dentro do gelo durante o seu transporte até o
local da andlise. Observar as recomendacdes especificas do laboratério. Todo o
procedimento e obtencéo da analise ficam por conta da empresa contratada.

3.26 Tamponamento do po¢o

3.26.1 Depois de concluidas todas as etapas de construcdo e teste de producao
do poco, 0 mesmo devera ser lacrado com chapa soldada ou tampa rosqueével
de maneira a impedir atos de vandalismo até sua utilizacédo definitiva.

3.27 Do Poc¢o Tubular Improdutivo ou Obstruido:

No caso que venha a ocorrer a perda / trancamento de ferramental, ou no caso
de dificuldades construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a
empresa perfuradora tenha que paralisar ou abortar a perfuracdo deste poco,
devera a empresa perfuradora providenciar o preenchimento do poco com uma
mistura composta de argamassa de argila e cimento as suas expensas.
Observacéao: Podem ser retirados ou recuperados os materiais investidos, tais
como revestimentos e tubos de boca, sem qualquer énus para o Municipio. Os
materiais removidos ou recuperados ndo poderdo ser reutilizados em nenhum
outro po¢o do Municipio, sem prévia autorizacao do fiscal da obra.

3.28 Requisitos

* E executar os trabalhos de acordo com a NBR 12.244 — Construcdo de poco
para captacdo de agua subterrdnea — e as exigéncias constantes desta
especificacao;

* A fiscalizagdo da podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituigdo de
funcionario da contratada, equipamento ou materiais que nédo considere adequado
ou que ndo atenda as especificagoes;

* Quaisquer danos que ocorram a bens moveis, imoveis ou ao meio ambiente,
devido a construcdo do poco tubular e aqueles resultantes da impericia,
imprudéncia ou negligéncia na execugao dos servigos, serdo de responsabilidade

Unica da contratada, devendo reparar e responder por eles;

* Remover e dar destino adequado dos sedimentos resultantes da perfuracdo do
poco tubular tais como: materiais utilizados, descarte do fluido de perfuracéo e
descarte da agua do desenvolvimento e do teste de producéo, de forma que ao
retirar o equipamento o terreno esteja limpo e reconstituido;
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- Providenciar a limpeza final do terreno, que devera ser aprovada pelo Fiscal do
Contrato;

« E de responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro de obra e o
fornecimento de energia elétrica;

* A empresa sera considerada instalada e apta ao inicio dos servigos apos a
fiscalizacdo constatar na obra: a perfuratriz, equipamento, ferramental e materiais
com capacidade e em quantidade suficientes para assegurar a execucao dos
trabalhos e do circuito para o fluido de perfuragdo com dimensfGes compativeis
com a profundidade e diametro final do furo;

» O recolhimento das taxas Federais, Estatuais e Municipais, para a construgéo e
operacédo do poco € de responsabilidade da contratada;

* Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

» Sujeitar-se a analise, vistoria e aprovacdo pela fiscalizacdo dos itens acima
listados;

* A empresa contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitacdo da
contratante, mesmo depois da realizacdo da obra, quaisquer documentos
necessarios ao esclarecimento de duvidas ou questdes sobre o andamento dos
servicos, materiais ou equipamentos utilizados no poco ou sobre as
caracteristicas ou condi¢cdes de operacdo e manutencdo do mesmo;

« E de responsabilidade da contratada, a vigilancia do canteiro de obra.

- Depositar os rejeitos de obra em local adequado e destina-los a local
devidamente licenciado;

- Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; m. utilizar, empregar e
implementar Equipamentos de Prote¢do Coletivas (EPC) e Equipamentos de
Protecéo Individuais (EPI's) minimos, necessarios e adequados para o ambiente
de trabalho; como: luvas nitrilicas; botinas de seguranca contra riscos mecanicos
e elétricos; macacao sanitario, capacete entre outros;

- A Contratada devera executar a construcdo da laje sanitaria e a instalacédo do
cercamento e da tampa de protecdo imediatamente apds a realizacdo da
perfuracao.
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3.29 DOCUMENTOS

3.29.1Relatério técnico do pogo constardo dos seguintes documentos conforme
0s modelos padronizados da contratante todos assinados pelo responsavel
técnico (RT) do poco. O relatério devera conter os seguintes elementos: nome do
contratante; localizacdo do poco; cota do terreno; método de perfuracdo e
equipamentos utilizados; perfil litolégico e profundidade final do poco; perfil
composto; materiais utilizados com indicacdo de diametro tipos e espessura,;
cimentacdes com indicagbes dos trechos cimentados; planilhas de teste final de
producdo, com todas as medidas efetuadas, duragcdo, data, equipamentos e
aparelhos utilizados; analise fisico-quimica e bacteriol6gica da agua, firmada por
laboratorio idéneo; indicagdo da vazdo de explotacdo do poco e respectivo nivel
dindmico e indicacdo do nome, numero de registro no CREA e assinatura do
profissional habilitado.

O conjunto de documentos que compdem o Relatorio Técnico do Poco é:

* Relatorio do pogo.

* Perfil geolégico e construtivo do pocgo.

* Boletim de analises fisico-quimicas e bacteriolégicas.

» Anotacao de responsabilidade técnica — ART.

* Outorga

Os modelos padronizados da FUNASA devem ser usados ou tomados como base
para apresentacdo do Relatério Técnico do Poco.

Na elaboracéo do perfil geoldgico e construtivo do pogo especial atencédo deve ser
dada a representacao e indicagcao das entradas d’agua e zonas fraturadas.

As analises fisico-quimicas e bacteriolégicas deverdo atender as seguintes
tabelas da Portaria n.° 1.469: Tabela 1, padrdo microbiolégico de portabilidade da
agua para consumo humano;

Tabela 2, padréo de turbidez para agua pos-filtracao ou pré-desinfeccao;

Tabela 5, padréo de aceitagéo para consumo humano.

3.30 FISCALIZACAO

3.30.1 Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos,
objetivando a verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos 0s seus aspectos.

3.30.2 O Contratante designara um ou mais profissionais habilitados com registro
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), responsaveis pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do objeto, providenciando o registro das
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respectivas Anotactes de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalizagéo.
3.31 Deveréo ser observadas as seguintes condi¢cdes gerais:

3.31.1 O Contratante manterd desde o inicio dos servigos até o seu recebimento
definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por
profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e
controle dos trabalhos que poderd suspender os trabalhos ou solicitar a
substituicdo do funcionério do perfurador que ndo atender as especificacdes
técnicas, e/ou que tenha procedimento ou comportamento inadequado.

3.31.2 A Contratada deverd facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla
acao da Fiscalizac&o, permitindo o acesso aos servicos em execucao, bem como
atendendo prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas.

3.31.3 Todos os atos e instrucbes emanados ou emitidos pela fiscalizacdo serdo
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

3.31.4 A Fiscalizacao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, ETP/Termo de Referéncia, orcamentos,
cronogramas, correspondéncias, etc.;

b) Aprovar a indicacao pela Contratada do responsavel técnico pela execucao dos
trabalhos;

c) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente
constatadas em todas as etapas de execucdo definidas neste Termo de
Referéncia, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

d) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

e) Analisar e aprovar as etapas dos servigcos executados, em obediéncia ao
previsto neste Termo de Referéncia;

f) Verificar e aprovar as solu¢des propostas nos Projetos quanto a sua adequagéao
técnica e econdmica de modo a atender as necessidades do Contratante;

g) Verificar e atestar os servigcos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

h) Encaminhar a Contratada os comentarios efetuados para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

i) Receber provisoriamente e definitivamente a documentacao final de cada etapa
do Projeto, verificando o atendimento aos comentarios efetuados e a
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apresentacao de todos os documentos previstos.

j) O término de cada etapa do poco previsto devera ser comunicado a contratante.
Os trabalhos de instalagcdo do revestimento, cimentacdo, desenvolvimento, teste
de producédo e recuperacdo, desinfeccdo, coleta de amostras para a analise
fisico-quimica e bacteriologica e a verificacdo da verticalidade e alinhamento
somente podera ser executado mediante a presenca da fiscalizacdo da
contratante.

k) Constitui motivo para o ndo recebimento do poco pela fiscalizagdo da
contratante:

*Alinhamento e verticalidade fora dos limites de tolerancia;
*Isolamento inadequado de aquiferos superficiais e indesejaveis;
*Deficiéncia de produgao de agua devido a ma conclusao do pogo;
*Turbidez superior a 1 NTU e produgé&o de areia superior a 10 mg/l;
*Falta de relatério técnico do poco;

*Nao atendimento das obrigagdes legais;

*Nao atendimento do previsto no item fiscalizagao.

3.32 A atuacgdo ou a eventual omissao da Fiscalizacado durante a realizacdo dos
trabalhos ndo podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execucao dos servigos.

4 CLAUSULA TERCEIRA - DA GESTAO CONTRATUAL

4.1. Dasrotinas de fiscalizacdo contratual

4.1.1. A Fiscalizacdo deste contrato ficard a cargo do(a) Servidor(a) Publico(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, designado(a) através da Portaria n® xx/xxxx de xx de
XXXXXxX de 2025.

4.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115,
caput).

4.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).
4.4, O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°® 14.133/2021, art. 117,
§819).

4.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil
para a adogdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
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providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n®14.133/2021, art. 117, 8§2°).
4.6. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°).

4.7. O contratado ser& obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execucdo ou de materiais nela
empregados (Lei n°®14.133/2021, art. 119).

4.8. O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem
reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante
(Lein®14.133/2021, art. 120).

4.9. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, caput).

4.10. A inadimpléncia do contratado em relacéo aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e
ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, 8§1°).

4.11. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim (IN 5/2017, art.
44, §2°).

4.12. 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 8§3°).

4.13. Dos requisitos gerais

4.14. A empresa contratada devera possuir aporte técnico que proporcione reais
garantias para execuc¢ao do objeto.

4.15. A empresa contratada devera prestar, durante a execucdo do objeto, toda
assisténcia técnico- administrativa.

4.1.1 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituido no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo daspenalidades.

4.16. As despesas com transporte, locomogdo, combustivel, motorista, estacionamento
e manutencaode veiculo proprio fica por conta da CONTRATADA.

5 CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO
5.1 Na&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

6 CLAUSULA QUINTA - PRECO

6.1 O valortotal da contratacao € de REXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

6.2  No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagé&o.
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7. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em
Banco xxxx, Agéncia: XXxxxX, C/C: XXXX-X, XXXXXXXXXXX.
7.2 O pagamento sera efetutado apds relatério informando o
cumprimento do objeto pelo fiscal de contrato.
7.3 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 02 (dois)
meses, contados dorecebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o
0rgdo contratanteatestar a execucgdo do objeto do contrato.
7.5 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.
7.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota

Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:
a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o0 valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc@es tributarias cabiveis.

7.7 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para o contratante;

7.8 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

8 CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
8.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orcamento estimado em 28 de abril de 2025.

9  CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

9.1 S&o obrigagcbes do Contratante:

9.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.3 Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

9.4  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.5 Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;
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9.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia.

9.7  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

9.8  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

9.9  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucgéo do ajuste.

9.10 A Administracdo nao respondera por quaisquer COMPromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10 CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste
Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.3 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 02 (dois) dias que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacao;

10.4 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e
prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

10.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

10.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacgdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o
valor correspondente aos danos sofridos;

10.7 O contratado devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizacdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes
gue comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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10.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagOes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislac@o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
contratante e ndo podera onerar o0 objeto do contrato;

10.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qgualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucéo
do objeto contratual.

10.10 Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.11 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicOes exigidas para habilitacdo na
licitacao;

10.12 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de
2021);

10.14 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.15 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124,11, d, da Lein® 14.133, de 2021.

10.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do contratante.

11.  CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO
11.1 N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

12. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou aofuncionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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Q) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracgdo falsa durante o pregédo ou execucgao do contrato;
i) fraudar a contratacédo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.
12.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracGes administrativas acima
descritas as seguintes sangoes:
i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
§2°, da Lei);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

i) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei)

iv) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.3 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese
alguma, a obrigacaode reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°)
12.4 Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

12.4.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢6es cabiveis forem superiores ao valor

do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

12.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10(dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5 A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°) :
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

o O
—_— — — —
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conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

12.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)

12.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Gteis, contado da
data de aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

12.10 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163
da Lei n®14.133/21.

13. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINC;AO CONTRATUAL

13.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara

prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar
a readequacao do cronogramafixado para o contrato.

13.2.1 Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,

adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacbes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.3.2 A alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.3.3 Se a operacédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.4 O termo de extingcdo, sempre que possivel, sera precedido:
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13.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.4.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3 Indenizacbes e multas.

13.5 A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

13.6 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢cdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°
14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Dotacdes Previsdo de Disponibilidade
Despesas Orcamentaria

Unidade 02.10 — Secretaria de Municipal
Orcamentéria de Agricultura e Abastecimento

1159 - Construcéo e
Projeto/Atividade Revitalizacdo de Acudes,
Tanques, Barragens, Aguadas,
Cisternas e Pocos Tubulares
2164 — Gestéo da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
2253 — Manutencéo de Acudes,
Tanques, Barragens, Cisternas,
Aguadas e Pocos Tubulares
2306 — Programas da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento

Elemento de 4.4.9.0.51.00.000 — Obras e Instalagbes

Despesa 3.3.9.0.39.00.0000 — Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
15. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as

disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdodigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

16.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As alteracdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracao
de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagédo de seus
efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo
méaximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAO
17.1 Incumbira ao Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento nos
termos e condi¢cdesprevistas na Lei n® 14.133/21.

18. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

18.1 Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de
Santana/BA, dirimir para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela concilia¢cdo, conforme art. 92, 81° da
Lei n° 14.133/21. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus
representantes legais, assinam o presente contrato em trés vias de igual teor e forma,
perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Riacho de Santana, Estado da Bahia, em xx de xxxxxxx de 2025.

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Jo&o Vitor Martins Laranjeira

Prefeito Municipal de Riacho de Santana
Contratante

Empresa Xxxxxxxxx

CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contratada

1a
CPF

26
CPF
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ANEXO XIli N
MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE CUSTO
(utilizar em caso de comprovacao de exequibilidade de proposta)

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO MARCA CUSTO IMPOSTO, PRECO NUMERO DA c6DIGO
DE DO FRETE, FINAL NOTA DO
MEDIDA PRODUTO DESPESAS FISCAL/ORCAME PRODUTO
OPERACIONAIS NTO
E LUCRO

% RS




