



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
ESTADO DA BAHIA
PRAÇA DEP. HENRIQUE BRITO, 344 – CENTRO
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
CNPJ: 14.105.209/0001-24



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PARQUE DE VAQUEJADA - RIACHO DO CAPINÃO	SINAPI - 08/2023 - Bahia SBC - 09/2023 - Bahia ORSE - 08/2023 - Sergipe	5,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.836,63	0,48 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.406,40	1,41 %
3	PISTA DE VAQUEJADA/CURRAL/TANQUE	R\$ 105.722,76	27,62 %
4	CABINE DE LOCUÇÃO	R\$ 17.428,05	4,55 %
5	CABINE DO JUIZ	R\$ 11.998,67	3,13 %
6	ARQUIBANCADA	R\$ 24.963,38	6,52 %
7	QUIOSQUES/PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO/SANITARIOS	R\$ 124.119,60	32,42 %
8	BAR DO VAQUEIRO / SECRETARIA/ BANHEIRO DOS VAQUEIROS	R\$ 48.077,18	12,56 %
9	ILUMINAÇÃO	R\$ 25.870,72	6,76 %
10	HIDRAULICA	R\$ 17.389,14	4,54 %
10.1	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA	R\$ 494,15	0,13 %
10.2	MEDIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 509,33	0,13 %
10.3	REGISTRO E VÁLVULAS	R\$ 923,74	0,24 %
10.4	RESERVATÓRIOS	R\$ 2.648,47	0,69 %
10.5	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO	R\$ 5.563,12	1,45 %
10.6	CAIXAS E RALOS	R\$ 2.756,48	0,72 %
10.7	FOSSA SEPTICA	R\$ 4.493,85	1,17 %

Total	R\$ 364.625,54
Total do	R\$ 18.186,99
Total	R\$ 382.812,53

SÓCRATIS DE OLIVIERA BATISTA SOUZA BEDÊ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA: 3000059292
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA