

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

OBRA:	MANUTENÇÃO E REPARO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. (PROPRIOS E LOCADOS)		
LOCAL:	CARINHANHA/BA		
BASE:	SINAPI 2023/12 ORSE 2023/12 COM DESONERAÇÃO		
BDI:	28,82%	ENCARGOS:	HORISTA 86,44% MENSALISTA 47,66%

RESUMO

1	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.095.916,18	37,44
2	SECRETARIA DE SAÚDE	794.202,38	27,13
3	PREFEITURA	1.037.322,43	35,43
	VALOR BDI TOTAL:	654.869,21	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	2.272.571,78	
	VALOR TOTAL:	2.927.440,99	

Dois Milhões Novecentos e Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta reais e Noventa e Nove centavos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

OBRA:	MANUTENÇÃO E REPARO DOS PREDIOS PUBLICOS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. (PROPRIOS E LOCADOS)		
LOCAL:	CARINHANHA/BA		
BASE:	SINAPI 2023/12 ORSE 2023/12 COM DESONERAÇÃO		
BDI:	28,82%	ENCARGOS:	HORISTA 86,44% MENSALISTA 47,66%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						1.095.916,18
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						57.954,12
1.1.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	112,82	54,73	15,77	70,50	7.953,81
1.1.2	SINAPI	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M3	71,20	167,65	48,32	215,97	15.377,06
1.1.3	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,70	550,00	158,51	708,51	13.249,14
1.1.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	115,81	11,12	3,20	14,32	1.658,40
1.1.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	212,59	22,22	6,40	28,62	6.084,33
1.1.6	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	211,23	2,00	0,58	2,58	544,97
1.1.7	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	271,49	2,86	0,82	3,68	999,08
1.1.8	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	55,41	9,31	2,68	11,99	664,37
1.1.9	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	42,79	24,07	6,94	31,01	1.326,92
1.1.10	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	312,47	3,47	1,00	4,47	1.396,74
1.1.11	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	58,91	7,49	2,16	9,65	568,48
1.1.12	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	16,00	81,54	23,50	105,04	1.680,64
1.1.13	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	32,00	0,64	0,18	0,82	26,24
1.1.14	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M	77,40	0,49	0,14	0,63	48,76
1.1.15	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	28,00	12,31	3,55	15,86	444,08
1.1.16	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	55,00	1,53	0,44	1,97	108,35
1.1.17	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	64,00	1,76	0,51	2,27	145,28
1.1.18	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	49,00	8,97	2,59	11,56	566,44
1.1.19	ORSE	S00227	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA chumbada em concreto (chumbado, queda zero)	m²	79,81	49,71	14,33	64,04	5.111,03
1.2			ESQUADRIAS						56.671,00
1.2.1	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	8,23	439,94	126,79	566,73	4.664,19
1.2.2	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	380,61	109,69	490,30	2.451,50
1.2.3	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	402,72	116,06	518,78	3.631,46
1.2.4	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	475,91	137,16	613,07	3.065,35
1.2.5	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	709,74	204,55	914,29	3.657,16
1.2.6	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	6,00	1.081,65	311,73	1.393,38	8.360,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

1.2.7	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	5,00	1.128,81	325,32	1.454,13	7.270,65
1.2.8	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	4,00	1.204,42	347,11	1.551,53	6.206,12
1.2.9	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	110,00	8,29	2,39	10,68	1.174,80
1.2.10	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,50	447,97	129,10	577,07	3.173,89
1.2.11	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA	M2	4,20	611,45	176,22	787,67	3.308,21
1.2.12	SINAPI	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	22,10	95,41	27,50	122,91	2.716,31
1.2.13	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	7,30	261,26	75,30	336,56	2.456,89
1.2.14	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	162,77	46,91	209,68	2.096,80
1.2.15	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	4,20	450,50	129,83	580,33	2.437,39
1.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTO						167.937,41
1.3.1	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	352,20	74,44	21,45	95,89	33.772,46
1.3.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	352,20	4,85	1,40	6,25	2.201,25
1.3.3	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	352,20	58,79	16,94	75,73	26.672,11
1.3.4	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	112,30	186,72	53,81	240,53	27.011,52
1.3.5	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	863,10	49,64	14,31	63,95	55.195,25
1.3.6	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	154,30	116,14	33,47	149,61	23.084,82
1.4			SISTEMAS DE COBERTURA						119.225,49
1.4.1	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	121,90	72,43	20,87	93,30	11.373,27
1.4.2	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	30,20	52,54	15,14	67,68	2.043,94
1.4.3	SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	M2	187,47	18,63	5,37	24,00	4.499,28
1.4.4	SINAPI	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,97	23,89	6,89	30,78	3.107,86
1.4.5	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL	M2	104,02	103,56	29,85	133,41	13.877,31
1.4.6	SINAPI	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESSOURA DE MADEIRÃO COM PLINHA E ARMADURA PARA	UN	3,00	1.715,57	494,43	2.210,00	6.630,00
1.4.7	SINAPI	94446	TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	80,90	47,73	13,76	61,49	4.974,54
1.4.8	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	120,00	47,73	13,76	61,49	7.378,80
1.4.9	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	200,20	27,12	7,82	34,94	6.994,99
1.4.10	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, TIPO DE 13M PARA TELHA ONDULADA DE	UN	2,00	2.215,99	638,65	2.854,64	5.709,28
1.4.11	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	217,00	22,69	6,54	29,23	6.342,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

1.4.12	Composições Próprias	COM-49829596	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DE 100X50 E 3MM	kg	178,40	31,74	9,15	40,89	7.294,78
1.4.13	Composições Próprias	COM-38098718	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DE 92X30 E 2MM	kg	105,80	28,11	8,10	36,21	3.831,02
1.4.14	Composições Próprias	COM-53100728	PERFIL ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO DE 75X40x15	kg	140,00	25,39	7,32	32,71	4.579,40
1.4.15	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, 6MM, COM RECUBRIMENTO	M2	110,00	49,52	14,27	63,79	7.016,90
1.4.16	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	95,43	191,74	55,26	247,00	23.571,21
1.5		PINTURA							413.737,61
1.5.1		TETO							13.622,39
1.5.1.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	235,60	3,05	0,88	3,93	925,91
1.5.1.2	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	235,60	31,01	8,94	39,95	9.412,22
1.5.1.3	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	235,60	10,82	3,12	13,94	3.284,26
1.5.2		PAREDE							328.655,62
1.5.2.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	5.292,70	17,14	4,94	22,08	116.862,82
1.5.2.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	5.292,70	18,12	5,22	23,34	123.531,62
1.5.2.3	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	1.772,90	23,40	6,74	30,14	53.435,21
1.5.2.4	SINAPI	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	5.292,70	5,11	1,47	6,58	34.825,97
1.5.3		SUPERFÍCIES METÁLICAS							21.933,75
1.5.3.1	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	284,30	9,73	2,80	12,53	3.562,28
1.5.3.2	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	284,30	50,16	14,46	64,62	18.371,47
1.5.4		SUPERFÍCIES DE MADEIRA							8.857,08
1.5.4.1	SINAPI	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	212,40	30,38	8,76	39,14	8.313,34
1.5.4.2	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	212,40	1,99	0,57	2,56	543,74
1.5.5		PISO							40.668,77
1.5.5.1	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	590,32	23,88	6,88	30,76	18.158,24
1.5.5.2	SINAPI	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	290,32	26,62	7,67	34,29	9.955,07
1.5.5.3	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	348,12	18,63	5,37	24,00	8.354,88
1.5.5.4	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	302,20	10,79	3,11	13,90	4.200,58
1.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							34.404,91
1.6.1	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	UN	30,00	40,02	11,53	51,55	1.546,50
1.6.2	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,	M	35,00	19,30	5,56	24,86	870,10
1.6.3	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	M	35,00	22,26	6,42	28,68	1.003,80
1.6.4	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,	M	30,00	30,34	8,74	39,08	1.172,40
1.6.5	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	933,99	269,18	1.203,17	1.203,17
1.6.6	Composições Próprias	COMP-39999832	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.668,21	768,98	3.437,19	3.437,19
1.6.7	Composições Próprias	COMP-29642168	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	3.991,74	1.150,42	5.142,16	5.142,16
1.6.8	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L	UN	1,00	6.065,92	1.748,20	7.814,12	7.814,12
1.6.9	SINAPI	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.482,59	2.732,88	12.215,47	12.215,47
1.7		LOUÇAS E METAIS							50.012,34
1.7.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	UN	45,00	476,39	137,30	613,69	27.616,05
1.7.2	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE	UN	15,00	602,43	173,62	776,05	11.640,75
1.7.3	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR	UN	20,00	249,20	71,82	321,02	6.420,40
1.7.4	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2	UN	15,00	10,30	2,97	13,27	199,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

1.7.5	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM	UN	15,00	9,66	2,78	12,44	186,60
1.7.6	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	20,00	74,09	21,35	95,44	1.908,80
1.7.7	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	15,00	30,36	8,75	39,11	586,65
1.7.8	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	94,06	27,11	121,17	1.454,04
1.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.331,42
1.8.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	15,00	27,62	7,96	35,58	533,70
1.8.2	SINAPI	91965	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	62,32	17,96	80,28	963,36
1.8.3	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	56,36	16,24	72,60	2.976,60
1.8.4	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	41,00	28,93	8,34	37,27	1.528,07
1.8.5	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35,00	52,08	15,01	67,09	2.348,15
1.8.6	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC	UN	18,00	42,33	12,20	54,53	981,54
1.9			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						2.757,25
1.9.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,20	9,09	2,62	11,71	1.770,55
1.9.2	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	210,41	60,64	271,05	542,10
1.9.3	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	20,00	17,26	4,97	22,23	444,60
1.10			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						9.816,00
1.10.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	2,68	0,77	3,45	1.035,00
1.10.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	3,87	1,12	4,99	2.495,00
1.10.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	5,97	1,72	7,69	3.076,00
1.10.4	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	8,31	2,39	10,70	3.210,00
1.11			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						10.537,76
1.11.1	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMP	UN	12,00	130,62	37,64	168,26	2.019,12
1.11.2	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	127,17	36,65	163,82	8.518,64
1.12			PISO						129.274,33
1.12.1	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	592,10	59,54	17,16	76,70	45.414,07
1.12.2	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	249,70	46,96	13,53	60,49	15.104,35
1.12.3	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	205,90	76,72	22,11	98,83	20.349,10
1.12.4	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	114,72	100,41	28,94	129,35	14.839,03
1.12.5	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	111,48	84,68	24,40	109,08	12.160,24
1.12.6	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	302,58	54,92	15,83	70,75	21.407,54
1.13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						31.244,59
1.13.1	ORSE	S98522S	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). af_05/2018	m	159,20	152,35	43,91	196,26	31.244,59
1.14			SERVIÇOS FINAIS						3.011,95
1.14.1	ORSE	S02450	Limpeza geral	m2	1.021,00	2,29	0,66	2,95	3.011,95
2			SECRETARIA DE SAÚDE						794.202,38
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						81.781,49
2.1.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	129,70	54,73	15,77	70,50	9.143,85
2.1.2	SINAPI	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO TRACÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M3	91,29	167,65	48,32	215,97	19.715,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

2.1.3	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	41,70	550,00	158,51	708,51	29.544,87
2.1.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/ 2017	M2	211,30	11,12	3,20	14,32	3.025,82
2.1.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	197,30	22,22	6,40	28,62	5.646,73
2.1.6	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	108,70	2,00	0,58	2,58	280,45
2.1.7	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	197,30	2,86	0,82	3,68	726,06
2.1.8	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	49,50	9,31	2,68	11,99	593,51
2.1.9	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	35,70	24,07	6,94	31,01	1.107,06
2.1.10	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	497,30	3,47	1,00	4,47	2.222,93
2.1.11	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	42,80	7,49	2,16	9,65	413,02
2.1.12	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	14,00	81,54	23,50	105,04	1.470,56
2.1.13	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	28,00	0,64	0,18	0,82	22,96
2.1.14	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M	44,90	0,49	0,14	0,63	28,29
2.1.15	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	15,00	12,31	3,55	15,86	237,90
2.1.16	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	34,00	1,53	0,44	1,97	66,98
2.1.17	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	45,00	1,76	0,51	2,27	102,15
2.1.18	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	38,00	8,97	2,59	11,56	439,28
2.1.19	ORSE	S00227	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	109,20	49,71	14,33	64,04	6.993,17
2.2		ESQUADRIAS							148.016,76
2.2.1	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	21,23	439,94	126,79	566,73	12.031,68
2.2.2	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	380,61	109,69	490,30	7.844,80
2.2.3	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	402,72	116,06	518,78	7.781,70
2.2.4	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	475,91	137,16	613,07	9.196,05
2.2.5	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	709,74	204,55	914,29	16.457,22
2.2.6	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	12,00	1.081,65	311,73	1.393,38	16.720,56
2.2.7	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	12,00	1.128,81	325,32	1.454,13	17.449,56
2.2.8	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	11,00	1.204,42	347,11	1.551,53	17.066,83
2.2.9	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	240,00	8,29	2,39	10,68	2.563,20
2.2.10	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	9,50	447,97	129,10	577,07	5.482,17
2.2.11	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO	M2	8,20	611,45	176,22	787,67	6.458,89
2.2.12	SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE	M2	8,70	714,73	205,99	920,72	8.010,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

2.2.13	SINAPI	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	22,10	95,41	27,50	122,91	2.716,31
2.2.14	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	18,30	261,26	75,30	336,56	6.159,05
2.2.15	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	162,77	46,91	209,68	2.096,80
2.2.16	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	17,20	450,50	129,83	580,33	9.981,68
2.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTO						102.383,41
2.3.1	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	152,20	74,44	21,45	95,89	14.594,46
2.3.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	152,20	4,85	1,40	6,25	951,25
2.3.3	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	152,20	58,79	16,94	75,73	11.526,11
2.3.4	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	92,30	186,72	53,81	240,53	22.200,92
2.3.5	SINAPI	87251	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	563,10	49,64	14,31	63,95	36.010,25
2.3.6	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	114,30	116,14	33,47	149,61	17.100,42
2.4			SISTEMAS DE COBERTURA						130.741,43
2.4.1	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	101,90	72,43	20,87	93,30	9.507,27
2.4.2	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	130,20	52,54	15,14	67,68	8.811,94
2.4.3	SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	187,47	18,63	5,37	24,00	4.499,28
2.4.4	SINAPI	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,97	23,89	6,89	30,78	3.107,86
2.4.5	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL	M2	104,02	103,56	29,85	133,41	13.877,31
2.4.6	SINAPI	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO	UN	5,00	1.715,57	494,43	2.210,00	11.050,00
2.4.7	SINAPI	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	150,90	47,73	13,76	61,49	9.278,84
2.4.8	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	120,00	47,73	13,76	61,49	7.378,80
2.4.9	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	200,20	27,12	7,82	34,94	6.994,99
2.4.10	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA CLUSO IÇAMENTO	UN	3,00	2.215,99	638,65	2.854,64	8.563,92
2.4.11	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	257,00	22,69	6,54	29,23	7.512,11
2.4.12	Composições Próprias	COM-49829596	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DE 100X50 E 3MM	kg	178,40	31,74	9,15	40,89	7.294,78
2.4.13	Composições Próprias	COM-49829596	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DE 75X40 E 3MM	kg	105,80	28,11	8,10	36,21	3.831,02
2.4.14	Composições Próprias	COM-53100728	PERFIL ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO DE 75X40x15	kg	140,00	25,39	7,32	32,71	4.579,40
2.4.15	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	130,00	49,52	14,27	63,79	8.292,70
2.4.16	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	65,43	191,74	55,26	247,00	16.161,21
2.5			PINTURA						91.163,46
2.5.1			TETO						8.788,64
2.5.1.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAINES COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICAÇÃO DE	M2	152,00	3,05	0,88	3,93	597,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

2.5.1.2	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	152,00	31,01	8,94	39,95	6.072,40
2.5.1.3	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	152,00	10,82	3,12	13,94	2.118,88
2.5.2			PAREDE						36.505,84
2.5.2.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	580,20	17,14	4,94	22,08	12.810,82
2.5.2.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	580,20	18,12	5,22	23,34	13.541,87
2.5.2.3	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	210,20	23,40	6,74	30,14	6.335,43
2.5.2.4	SINAPI	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	580,20	5,11	1,47	6,58	3.817,72
2.5.3			SUPERFÍCIES METÁLICAS						21.933,75
2.5.3.1	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	284,30	9,73	2,80	12,53	3.562,28
2.5.3.2	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	284,30	50,16	14,46	64,62	18.371,47
2.5.4			SUPERFÍCIES DE MADEIRA						4.687,08
2.5.4.1	SINAPI	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	112,40	30,38	8,76	39,14	4.399,34
2.5.4.2	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	112,40	1,99	0,57	2,56	287,74
2.5.5			PISO						19.248,15
2.5.5.1	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	220,00	23,88	6,88	30,76	6.767,20
2.5.5.2	SINAPI	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	190,32	26,62	7,67	34,29	6.526,07
2.5.5.3	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	248,12	18,63	5,37	24,00	5.954,88
2.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						33.621,71
2.6.1	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	UN	20,00	40,02	11,53	51,55	1.031,00
2.6.2	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,	M	30,00	19,30	5,56	24,86	745,80
2.6.3	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	M	30,00	22,26	6,42	28,68	860,40
2.6.4	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,	M	30,00	30,34	8,74	39,08	1.172,40
2.6.5	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	933,99	269,18	1.203,17	1.203,17
2.6.6	Composições Próprias	COMP-39999832	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.668,21	768,98	3.437,19	3.437,19
2.6.7	Composições Próprias	COMP-29642168	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	3.991,74	1.150,42	5.142,16	5.142,16
2.6.8	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L	UN	1,00	6.065,92	1.748,20	7.814,12	7.814,12
2.6.9	SINAPI	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	9.482,59	2.732,88	12.215,47	12.215,47
2.7			LOUÇAS E METAIS						23.680,25
2.7.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	UN	20,00	476,39	137,30	613,69	12.273,80
2.7.2	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE	UN	4,00	602,43	173,62	776,05	3.104,20
2.7.3	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR	UN	15,00	249,20	71,82	321,02	4.815,30
2.7.4	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2	UN	15,00	10,30	2,97	13,27	199,05
2.7.5	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM	UN	15,00	9,66	2,78	12,44	186,60
2.7.6	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	20,00	74,09	21,35	95,44	1.908,80
2.7.7	SINAPI	95544	FAPLEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	15,00	30,36	8,75	39,11	586,65
2.7.8	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	94,06	27,11	121,17	605,85
2.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.331,42
2.8.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	15,00	27,62	7,96	35,58	533,70
2.8.2	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	62,32	17,96	80,28	963,36
2.8.3	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	56,36	16,24	72,60	2.976,60
2.8.4	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	28,93	8,34	37,27	1.528,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

2.8.5	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35,00	52,08	15,01	67,09	2.348,15
2.8.6	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC	UN	18,00	42,33	12,20	54,53	981,54
2.9			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						2.757,25
2.9.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,20	9,09	2,62	11,71	1.770,55
2.9.2	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	UN	2,00	210,41	60,64	271,05	542,10
2.9.3	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	20,00	17,26	4,97	22,23	444,60
2.10			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						9.816,00
2.10.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	2,68	0,77	3,45	1.035,00
2.10.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	3,87	1,12	4,99	2.495,00
2.10.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	5,97	1,72	7,69	3.076,00
2.10.4	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	8,31	2,39	10,70	3.210,00
2.11			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						10.537,76
2.11.1	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO TUBO FLUORESCENTE COM VIDRO	UN	12,00	130,62	37,64	168,26	2.019,12
2.11.2	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOLÁMP, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 40W	UN	52,00	127,17	36,65	163,82	8.518,64
2.12			PISO						147.949,49
2.12.1	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	892,10	59,54	17,16	76,70	68.424,07
2.12.2	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO PLÁSTICO, ESCURIDADE 2,0CM, PREPARO	M2	549,70	46,96	13,53	60,49	33.251,35
2.12.3	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	225,90	76,72	22,11	98,83	22.325,70
2.12.4	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	71,25	100,41	28,94	129,35	9.216,19
2.12.5	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	65,45	84,68	24,40	109,08	7.139,29
2.12.6	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	107,32	54,92	15,83	70,75	7.592,89
2.13			SERVIÇOS FINAIS						2.421,95
2.13.1	ORSE	S02450	Limpeza geral	m2	821,00	2,29	0,66	2,95	2.421,95
3			PREFEITURA						1.037.322,43
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						66.114,18
3.1.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FORADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	119,70	54,73	15,77	70,50	8.438,85
3.1.2	SINAPI	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	120,10	167,65	48,32	215,97	25.938,00
3.1.3	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE PROVA EM CONCRETO	M3	29,70	550,00	158,51	708,51	21.042,75
3.1.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	81,30	11,12	3,20	14,32	1.164,22
3.1.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	97,30	22,22	6,40	28,62	2.784,73
3.1.6	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	118,20	2,00	0,58	2,58	304,96
3.1.7	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	121,70	2,86	0,82	3,68	447,86
3.1.8	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	49,20	9,31	2,68	11,99	589,91
3.1.9	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	55,47	24,07	6,94	31,01	1.720,12
3.1.10	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	577,20	3,47	1,00	4,47	2.580,08
3.1.11	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	54,16	7,49	2,16	9,65	522,64
3.1.12	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	25,00	0,64	0,18	0,82	20,50
3.1.13	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M	89,00	0,49	0,14	0,63	56,07
3.1.14	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	12,00	12,31	3,55	15,86	190,32
3.1.15	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	15,00	1,53	0,44	1,97	29,55
3.1.16	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	18,00	1,76	0,51	2,27	40,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

3.1.17	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	21,00	8,97	2,59	11,56	242,76
3.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTO						41.700,28
3.2.1	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	57,89	74,44	21,45	95,89	5.551,07
3.2.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	157,49	4,85	1,40	6,25	984,31
3.2.3	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	174,13	58,79	16,94	75,73	13.186,86
3.2.4	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	34,79	186,72	53,81	240,53	8.368,04
3.2.5	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	114,26	49,64	14,31	63,95	7.306,93
3.2.6	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	42,13	116,14	33,47	149,61	6.303,07
3.3			ESQUADRIAS						46.742,37
3.3.1	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	6,20	439,94	126,79	566,73	3.513,73
3.3.2	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	380,61	109,69	490,30	1.961,20
3.3.3	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	402,72	116,06	518,78	1.556,34
3.3.4	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	475,91	137,16	613,07	1.226,14
3.3.5	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	2,00	1.081,65	311,73	1.393,38	2.786,76
3.3.6	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	3,00	1.128,81	325,32	1.454,13	4.362,39
3.3.7	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	3,00	1.204,42	347,11	1.551,53	4.654,59
3.3.8	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	125,70	8,29	2,39	10,68	1.342,48
3.3.9	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40	447,97	129,10	577,07	4.847,39
3.3.10	SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE	M2	14,20	714,73	205,99	920,72	13.074,22
3.3.11	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	18,30	261,26	75,30	336,56	6.159,05
3.3.12	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	162,77	46,91	209,68	1.258,08
3.4			SISTEMAS DE COBERTURA						92.461,73
3.4.1	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	192,70	72,43	20,87	93,30	17.978,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

3.4.2	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	155,20	52,54	15,14	67,68	10.503,94
3.4.3	SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	137,10	18,63	5,37	24,00	3.290,40
3.4.4	SINAPI	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	128,71	23,89	6,89	30,78	3.961,69
3.4.5	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL	M2	139,70	103,56	29,85	133,41	18.637,38
3.4.6	SINAPI	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	141,20	47,73	13,76	61,49	8.682,39
3.4.7	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	115,20	47,73	13,76	61,49	7.083,65
3.4.8	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	150,20	27,12	7,82	34,94	5.247,99
3.4.9	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	47,00	22,69	6,54	29,23	1.373,81
3.4.10	Composições Próprias	COM-38098718	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DE 92X30 E 2MM	kg	105,80	28,11	8,10	36,21	3.831,02
3.4.11	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	37,40	49,52	14,27	63,79	2.385,75
3.4.12	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	38,40	191,74	55,26	247,00	9.484,80
3.5			PINTURA						584.637,97
3.5.1			TETO						3.717,83
3.5.1.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	64,30	3,05	0,88	3,93	252,70
3.5.1.2	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	64,30	31,01	8,94	39,95	2.568,79
3.5.1.3	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	64,30	10,82	3,12	13,94	896,34
3.5.2			PAREDE						536.190,65
3.5.2.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	7.425,90	17,14	4,94	22,08	163.963,87
3.5.2.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7.425,90	18,12	5,22	23,34	173.320,51
3.5.2.3	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	4.978,23	23,40	6,74	30,14	150.043,85
3.5.2.4	SINAPI	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	7.425,90	5,11	1,47	6,58	48.862,42
3.5.3			SUPERFÍCIES METÁLICAS						34.889,54
3.5.3.1	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	452,23	9,73	2,80	12,53	5.666,44
3.5.3.2	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	452,23	50,16	14,46	64,62	29.223,10
3.5.4			SUPERFÍCIES DE MADEIRA						9.839,95
3.5.4.1	SINAPI	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	235,97	30,38	8,76	39,14	9.235,87
3.5.4.2	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	235,97	1,99	0,57	2,56	604,08
3.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						26.991,98
3.6.1	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	UN	8,00	40,02	11,53	51,55	412,40
3.6.2	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,	M	15,20	19,30	5,56	24,86	377,87
3.6.3	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	M	15,20	22,26	6,42	28,68	435,94
3.6.4	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,	M	15,20	30,34	8,74	39,08	594,02
3.6.5	Composições Próprias	COMP-29642168	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	3.991,74	1.150,42	5.142,16	5.142,16
3.6.6	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L	UN	1,00	6.065,92	1.748,20	7.814,12	7.814,12
3.6.7	SINAPI	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.482,59	2.732,88	12.215,47	12.215,47
3.7			LOUÇAS E METAIS						26.351,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

3.7.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	UN	22,00	476,39	137,30	613,69	13.501,18
3.7.2	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE	UN	7,00	602,43	173,62	776,05	5.432,35
3.7.3	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR	UN	12,00	249,20	71,82	321,02	3.852,24
3.7.4	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2	UN	15,00	10,30	2,97	13,27	199,05
3.7.5	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM	UN	18,00	9,66	2,78	12,44	223,92
3.7.6	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	12,00	74,09	21,35	95,44	1.145,28
3.7.7	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	17,00	30,36	8,75	39,11	664,87
3.7.8	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	94,06	27,11	121,17	1.332,87
3.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4.967,99
3.8.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	12,00	27,62	7,96	35,58	426,96
3.8.2	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	62,32	17,96	80,28	642,24
3.8.3	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	56,36	16,24	72,60	1.016,40
3.8.4	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	28,93	8,34	37,27	559,05
3.8.5	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	52,08	15,01	67,09	1.341,80
3.8.6	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	18,00	42,33	12,20	54,53	981,54
3.9			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						1.919,53
3.9.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,30	9,09	2,62	11,71	1.315,03
3.9.2	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	210,41	60,64	271,05	271,05
3.9.3	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	15,00	17,26	4,97	22,23	333,45
3.10			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						3.499,12
3.10.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	125,00	2,68	0,77	3,45	431,25
3.10.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	154,00	3,87	1,12	4,99	768,46
3.10.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	139,00	5,97	1,72	7,69	1.068,91
3.10.4	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	115,00	8,31	2,39	10,70	1.230,50
3.11			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						7.093,10
3.11.1	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMP	UN	11,00	130,62	37,64	168,26	1.850,86
3.11.2	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	127,17	36,65	163,82	5.242,24
3.12			PISO						127.700,47
3.12.1	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	298,72	59,54	17,16	76,70	22.911,82
3.12.2	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	349,58	46,96	13,53	60,49	21.146,09
3.12.3	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	415,27	76,72	22,11	98,83	41.041,13
3.12.4	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	44,59	100,41	28,94	129,35	5.767,72
3.12.5	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	115,47	84,68	24,40	109,08	12.595,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

3.12.6	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	342,59	54,92	15,83	70,75	24.238,24
3.13		SERVIÇOS FINAIS							7.141,95
3.13.1	ORSE	S02450	Limpeza geral	m2	2.421,00	2,29	0,66	2,95	7.141,95
									VALOR BDI TOTAL: 654.869,21
									VALOR ORÇAMENTO: 2.272.571,78
									VALOR TOTAL: 2.927.440,99

Dois Milhões Novecentos e Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta reais e Noventa e Nove centavos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

OBRA:	MANUTENÇÃO E REPARO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. (PROPRIOS E LOCADOS)		
LOCAL:	CARIANHANHA/BA		
BASE:	SINAPI 2023/12 ORSE 2023/12 COM DESONERAÇÃO		
BDI:	28,82%	ENCARGOS:	HORISTA 86,44% MENSALISTA 47,66%

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.095.916,18	19,50%	4,96%	5,29%	8,48%	10,95%	7,35%
			57.954,12	69.497,65	70.971,66	107.999,67	133.578,56	101.123,59
2	SECRETARIA DE SAÚDE	794.202,38	10,75%	2,35%	14,49%	9,24%	7,59%	9,21%
			81.781,49	31.787,10	107.525,75	80.604,12	64.740,87	60.277,71
3	PREFEITURA	1.037.322,43	19,50%	4,96%	5,29%	8,48%	10,95%	7,35%
			8.340,06	5.004,03	5.004,03	4.170,03		
		2.927.440,99	139.735,61	101.284,75	186.837,47	193.607,82	203.323,46	165.571,33
			139.735,61	241.020,36	427.857,83	621.465,65	824.789,11	990.360,44

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
6,94%	6,61%	5,08%	6,00%	11,92%	6,92%
92.163,15	96.251,48	68.594,83	64.982,28	128.244,32	104.554,87
14,30%	9,19%	4,24%	7,09%	4,52%	7,03%
104.577,03	79.142,03	46.867,05	51.112,69	35.551,26	50.235,28
6,94%	6,61%	5,08%	6,00%	11,92%	6,92%
6.255,04	8.340,06	2.085,01	2.502,02		995.622,15
202.995,22	183.733,57	117.546,89	118.596,99	163.795,58	1.150.412,30
1.193.355,66	1.377.089,23	1.494.636,12	1.613.233,11	1.777.028,69	2.927.440,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

OBRA:	MANUTENÇÃO E REPARO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. (PROPRIOS E LOCADOS)		
LOCAL:	CARINHANHA/BA		
BASE:	SINAPI 2023/12 ORSE 2023/12 COM DESONERAÇÃO		
BDI:	28,82%	ENCARGOS:	HORISTA 86,44% MENSALISTA 47,66%

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
------------	------------------	------------------	---------------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0,00
B2	Feridos	3,97	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,19	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,17	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,80	10,27
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		50,93	19,95

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,55	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,91	0,68
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,62	1,95
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
TOTAL		9,68	7,21

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,56	3,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
TOTAL		9,03	3,70

A + B + C + D =**86,44****47,66**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA**

Praça Dep. Henrique Brito, Nº 344, Centro.

Carinhanha – Bahia, CEP. 46.445-000.

CNPJ nº. 14.105.209/0001-24

OBRA:	MANUTENÇÃO E REPARO DOS PREDIOS PUBLICOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. (PROPRIOS E LOCADOS)		
LOCAL:	CARINHANHA/BA		
BASE:	SINAPI 2023/12 ORSE 2023/12 COM DESONERAÇÃO		
BDI:	28,82%	ENCARGOS:	HORISTA 86,44% MENSALISTA 47,66%

COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO					DESONERAÇÃO	
Construção e Reforma de Edifícios					SIM	
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	-	0,00%	4,50%	4,50%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	28,82%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: $BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)/(1-CP-ISS)-1$