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I M P R E N S A   E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527
A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o
propósito de regulamentar o direito constitucional  de acesso dos cidadãos às informações
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.

A  publ icação  da  Lei  de  Acesso  a
Informações  significa  um  importante
passo para a consolidação democrática do
Brasi l  e  torna  possível  uma  maior
participação popular e o controle social das
ações  governamentais,  o  acesso  da
sociedade às informações públicas permite
que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Ve ja  ao  lado  onde  so l i c i tar  ma is
informações e tirar todas as dúvidas sobre
esta publicação.

Atendimento ao Cidadão
Presencial Telefone Horário

Rua Sebastião Alves
Santana, 57, Urandi-

BA, Centro
77 3456-2471

Segunda a sexta-feira,
das 08:00às 13:00

horas.

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o  compromisso  de  cumprir  a  Lei  de Acesso à Informação  e  incentivando a
participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no
processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a
segurança da certificação digital.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para
qualquer cidadão, de forma rápida e transparente, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder
Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial
é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e
outros atos normativos de interesse geral;
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CONTRATOS

EXTRATOS
EXTRATO  DO  CONTRATO  DE  N.º  186/2022  -  OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA EDUCACIONAL NA EXECUÇÃO
DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, APOIANDO AS AÇÕES DE MELHORIA NA GESTÃO DO
PROGRAMA  AUXILIO  BRASIL,  NESTE  MUNICÍPIO.  -  CONTRATADA:  SERVIÇOS  NACIONAL  DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.

ADITIVO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 051/2021 - EMPRESA: AUTO POSTO
URANDI LTDA.
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MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 

  

DECRETO Nº 34, DE 11 DE MAIO DE 2022 

 

"Dispõe sobre a nomeação de Engenheiro Civil.”  

   

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URANDI, Estado da Bahia no uso de suas 

atribuições legais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Fica nomeado o Sr. Henrique de Souza Rodrigues, brasileiro, portador da 

Carteira de Identidade n° 19853766, inscrito no CPF sob o n° 071.300.875-01 no 

cargo de Engenheiro Civil deste município, lotado na Secretaria de Transportes, 

Obras e Infraestrutura. 

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Urandi -BA, 11 de maio de 2022. 

 
Warlei Oliveira de Souza 

Prefeito do Município de Urandi. 
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DECRETO Nº 35, DE 11 DE MAIO DE 2022 

 

"Dispõe sobre a nomeação de Coordenador e Fiscal de 

Obras e Posturas.”  
 

 
 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URANDI, Estado da Bahia no uso de suas 

atribuições legais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Fica nomeada a Sra. Karla Stéfhany Silva Carvalho, brasileira, portadora 

da Carteira de Identidade n° 1657752623, inscrita no CPF sob o n° 859.141.565-

56 no cargo de Coordenador e Fiscal de Obras e Posturas deste município, lotada 

na Secretaria de Transportes, Obras e Infraestrutura. 

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Urandi -BA, 11 de maio de 2022. 

 
Warlei Oliveira de Souza 

Prefeito do Município de Urandi. 
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DECRETO Nº 33, DE 11 DE MAIO DE 2022 

 

 “Exonera Henrique de Souza Rodrigues, do Cargo de     

Coordenador e Fiscal de Obras e Posturas.”  
 

 
  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URANDI, Estado da Bahia no uso de suas 

atribuições legais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal,  

 

DECRETA: 

 

 
 Art. 1º - Fica exonerado, o Sr. Henrique de Souza Rodrigues, brasileiro, portador 

da Carteira de Identidade n° 19853766, inscrito no CPF sob o n° 071.300.875-01 

do cargo de Coordenador e Fiscal de Obras e Posturas.  

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito do Município de Urandi/BA, 11 de maio de 2022. 
 

 
Warlei Oliveira de Souza 

Prefeito do Município de Urandi. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Urandi/BA, fará Pregão 
Eletrônico de N.° 018/2022, objeto: 
contratação de empresa de engenharia 
civil para a execução das obras de 
construção de praça no povoado de 
Salinas, no município de Urandi-BA. A 
abertura será no dia 26 de maio de 
2022, às 8h (oito horas). O Edital e 
demais atos deste certame serão 
publicados no diário oficial do município 
http://www.urandi.ba.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações gerais através do e-mail 
cpl.urandi@gmail.com. Urandi–BA, 10 
de maio de 2022. Conceição Maria 
Policiano Farias – Pregoeira - Decreto 
N.° 002/2022. 
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EDITAL PREGÃO ELETRONICO N.º 018/2022PE 
 

O MUNICÍPIO DE URANDI / BA, ATRAVÉS DA PREGOEIRA, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRONICA, COM CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 08, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES, DECRETO 
MUNICIPAL 07, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 E AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe 
responsável pela equipe de elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta 
com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; 
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente 
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação. 
 

ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E INFRAESTRUTURA 
DATA E HORA DE INÍCIO DAS 

PROPOSTAS: 
12 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h:00min (oito horas) 

DATA E HORA LIMITE PARA 
IMPUGNAÇÃO: 

23 DE MAIO DE 2022 ÀS 17h:00min (dezessete horas) 

DATA E HORA FINAL DAS 
PROPOSTAS: 

26 DE MAIO DE 2022 ÀS 07h:59min (sete horas e cinquenta e nove minutos)  

DATA DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS – SESSÃO 

PÚBLICA: 
26 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h:00min (oito horas) 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

 
 
1. DO OBJETO. 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO 
MUNICÍPIO DE URANDI - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

1.1. A licitação será GLOBAL, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 
participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 

1.2. O critério de julgamento adotado será o Menor preço Global, observadas as exigências contidas neste Edital 
e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 – SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E 

INFRAESTRUTURA 
ATIVIDADE/PROJETO: 3.089 – Urbanização e Construção de Praças 

1.131 Construção e Ampliação de Obras Públicas 
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 
FONTE: 1500000, 17010000, 17490000, 17000000, 1704000 
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3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a 
participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos 
limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006. 
 

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 
 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
 

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO 
PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:  
 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 
do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 
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4.4.1.3. As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente gozam de 
prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 
2006, benefício que se estabelece em face das peculiaridades locais e regionais, com vistas a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. 

 
4.4.1.3.1. Entende-se por empresas sediadas localmente aquelas que estejam localizadas em URANDI, e 
empresas regionais aquelas situadas no Território do Sertão Produtivo, conforme divisão da Secretaria de 
Planejamento do Estado da Bahia (mapa pode ser acessado pelo link: 
http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17). 

 

4.4.2. Que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação, e que a proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 
 

4.4.3. Que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens ou serviços. 
 

4.4.4. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 

4.4.5. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, 
inciso I, da Lei 14.133/2021. 
 

4.4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;  
 

4.4.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição;  

 

4.4.8. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e 

 

4.4.9. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021. 
 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei 
e neste Edital. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio de chave de 
acesso e senha. 
 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 

5.3. Os documentos de habilitação exigidos no edital serão encaminhados apenas pelo licitante vencedor, nos termos 
do art. 63, inciso II da Lei n.º 14.133/2021. 

 

5.3.1. O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 (duas) 
horas, após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema; 
 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances e o envio 
dos documentos respectivamente. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, 
DOS SEGUINTES CAMPOS: 
 

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 
bem no órgão competente, quando for o caso; 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 
 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 
 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.  
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
 

7.2.  A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: 
 

a) contiverem vícios insanáveis; 
 
b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

 
c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; 

 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

 
7.2.1.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta 
mais bem classificada. 
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7.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 
 

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 
 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital. 
 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 100, no tempo mínimo 
de 1 (um) segundo. 
 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances.  
 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”. 
 
MODOS DE DISPUTA: 

 
1 - MODO DE DISPUTA ABERTO 

 
I. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 
a. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 
intermediários. 
 

b. Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 

c. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela 
equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço 
disposto. 

 
2 - MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

 
II. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. 
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a. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, 
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 
 

b. Encerrado o prazo aleatório, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e 
os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
c. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos melhores 

lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

 
d. Encerrados os prazos estabelecidos nos “a” e “c”, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de 

vantajosidade. 
 

e. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos “a” e “c”, haverá o reinício da etapa fechada 
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final 
e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta 
etapa, o disposto no item “d”. 

 
f. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 

habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da 
etapa fechada, nos termos do disposto no item “e”. 

 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 
pelo pregoeiro. 
 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante.  
 

7.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
  

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do 
certame, publicada no Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão 
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

 

7.22. Havendo proposta ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local 
ou regionalmente, com intervalo de até 10% (dez por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, 
serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos § 3º, do Art. 
48, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta. 

7.22.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente. 
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7.23. Não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, as propostas de 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 

7.24. A melhor classificada nos termos do item 7.22 ou do 7.23, quando não havendo microempresas ou empresa de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, as propostas serão reclassificadas para verificação do enquadramento no item 7.22 ou do 7.23, quando 
não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o 
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 
conforme regulamento.  
 

7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo 
de disputa aberto e fechado. 
 

7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da 
Lei n.º 14.133, de 2021, na seguinte ordem: 
 

1) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação; 
 

2) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
 

3) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme regulamento; 
 

4) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 
 

7.29.1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços produzidos ou prestados por: 

 
1) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração 

Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no 
território do Estado em que este se localize; 
 

2) empresas brasileiras; 
 

3) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 

4) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas.  
 

7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
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7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

7.31.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos. 
 

8.1.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

 

8.2. A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por provocação de interessado, para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do 
caput deste artigo. 
 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 
 

8.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

8.5.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  
 

8.5.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

8.6.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 
continuidade. 
 

8.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 
das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 
proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 
 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado 
o disposto neste Edital. 

  
9. DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 (duas) horas, 
após a solicitação da pregoeira, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

9.1.1.  Para todos os efeitos o não envio da documentação de habilitação no prazo mencionado no item 9.1 será 
considerado inexecução total do contrato. 

 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

9.3. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA 
PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, A PREGOEIRA VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A 
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS 
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS: 
 

9.3.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
 

9.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

 

9.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

9.3.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 

9.3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
9.3.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.3.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
9.3.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.3.6. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
 

9.3.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
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9.4.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-
financeira e habilitação técnica. 
 

9.4.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 

9.4.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 

9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para 
fins de habilitação: 

 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

18
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 

 

11 
 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

9.9.1.  A regularidade fiscal deverá ser verificada e emitida pela Pregoeira, sendo dispensado o envio deste 
pelo licitante vencedor. A regularidade fiscal será comprovada pelos seguintes documentos: 
 

9.9.1.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
 
9.9.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
9.9.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.9.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
9.9.1.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa junto ao Estado em 
que o licitante é domiciliado. 

 
9.9.1.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 
Municipais, quando a empresa for sediada no MUNICÍPIO DE URANDI / BA; 

 

9.9.2. Caso a Pregoeira não consiga emitir alguma das comprovações deverá comunicar a licitante para que este 
envie a comprovação no prazo de 2 (duas) horas. O documento faltante enviado pelo licitante deverá ter o seu 
conteúdo validado pela Pregoeira. 

 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 
 

9.10.2.1. A licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo simples 
nacional poderá substituir o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis pelo Extrato do Simples 
Nacional do mês de apuração antecessor ao mês anterior da data de abertura do certame (mês de abertura do 
certame – 2 meses); 
9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, o balanço patrimonial e os 
demonstrativos contábeis serão substituídos pelo balanço de abertura; 
 
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada apresentação de declaração, emitida 
por contador devidamente habilitado, devendo acostadas a Certidão de Regularidade Profissional na declaração, 
de que a empresa obtém de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

19
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 

 

12 
 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

9.11.1. Apresentação de certificado do registro do CREA em nome da empresa licitante; 
 

9.12. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de 
contratação; 

 

9.12.1. A licitante deverá comprovar o vínculo com os profissionais, na forma da lei. 
 

9.13. O Licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho 
profissional competente, relativos aos serviços mais expressivos, que tenham sidos realizados e concluídos, os quais 
comprovem experiência anterior, pertinente e compatível, em características, e quantidades, com o objeto da 
licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que permitam avaliar o desempenho do 
participante nos serviços elencados, em conformidade ao art. 67, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021, sendo 
admitida a execução dos seguintes quantitativos, os quais correspondem à comprovação de 50% do que está sendo 
contratado. 

 

9.13.1. Para efeito de comprovação da capacidade técnica deverá ser observado os seguintes quantitativos 
mínimos. 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE A COMPROVAR 

A) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

1.629,63m³ 

B) EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

2.216,81m² 

C) GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 1.215,13m 

D) PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 6.064,58m² 

 

9.13.2. Os atestados devem ser fornecidos por engenheiro civil ou arquiteto com aptidão técnica correspondente 
aos itens de maior relevância reconhecida pelo CREA e/ou CAU, em observância às indicações abaixo 
discriminadas. 
 

9.13.3. Para efeito de julgamento o licitante deverá referenciar, de forma obrigatória e clara, nos atestados 
apresentados, os itens comprobatórios da aptidão requerida. 
 

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências do edital. 
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9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, 
esta será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 
para regularização.  

 

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.20. A Pregoeira, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. 

 

9.21. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 
documentos, salvo em sede de diligência, para: 

 
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
 

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
 

9.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 
 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
 

10.1.3. Enviar a proposta final em arquivo editável (necessariamente nas extensões doc, docx, xls ou xlsx), para o 
e-mail: cpl.urandi@gmail.com. 

 

10.2. Os descontos ofertados nos lances verbais deverão ser lineares - relação a proposta original - a todos os itens 
do lote, sendo passível a variável de até 0,5 % (meio por cento) entre os valores dos itens para adequação das 
propostas. 
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10.3. No mesmo prazo do item 10.1, o licitante deverá realizar o ajuste da proposta no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, sob pena de desclassificação. Havendo dúvidas sobre o ajuste as licitantes deverão entrar em contato com 
o suporte da plataforma. 
 

10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do 
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 

10.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada. 
 

10.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso. 
 

10.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 

10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11. DOS RECURSOS 
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema. 
 

11.1.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse 
direito. 
 

11.1.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 

 

11.2. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

11.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório.  

 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

14.1. Haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 
 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar 
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo 
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 

15.2.2. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante 
certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
 

15.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 

 

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições do art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021; 
 

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no art, 137, nas formas prevista 
em seu art. 138, tendo os seus efeitos, quando unilateral, estipulados no art. 139, todos da Lei 14.133, de 2021. 

15.4. O prazo de vigência da contratação será de 08 meses e poderá ser prorrogado conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência.  
 

15.5. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 

15.6. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
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15.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se 
recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais 
cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 
contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
 

15.9. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, 
observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 
 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de 
preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

15.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 
o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou 
entidade licitante, quando for o caso. 
 

15.11. A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 15.8. 
 

15.12. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

21.1. Qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento 
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 
 

21.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

21.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vincularão os participantes e a administração, e 
deverá ser divulgada PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 
anterior à data da abertura do certame. 
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21.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 
nos autos do processo de licitação. 

21.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

21.6. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, 
que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pela proponente. 
 

21.7. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato 
social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 
particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 

22.2. Como condição de validade e eficácia, todos os atos devem ser realizados de forma eletrônica diretamente no 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, conforme art. 17, § 4º da Lei 14.133, de 2021. 

 

22.3. Todos as comunicações serão formalizadas através do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 
 

22.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 

22.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – 
DF. 
 

22.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

22.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

22.8. Verificada qualquer irregularidade a Autoridade Superior determinará o retorno dos autos para o devido 
saneamento. 
 

22.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 

22.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
 

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 

22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 

22.13. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

 



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

25
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 

 

18 
 

22.13.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 
contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

22.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

22.15. A Autoridade Superior do MUNICÍPIO DE URANDI / BA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, 
desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 
 

22.15.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
 

22.15.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
 

22.16. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer 
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter 
sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

 

22.16.1. Conforme entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão n. 1211/2021-
Plenário, não é considerado documento novo, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou 
sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, 
o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro. 

 

22.17. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e 
também poderão retirado na Sala de Licitações do MUNICÍPIO DE URANDI, na Rua Sebastião Alves Santana, n.º57, 
Centro, URANDI / BA, nos dias úteis, no horário das 8h00min às 12h00min, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

22.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO; 

URANDI - BA, em 10 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

 
CONCEIÇÃO MARIA POLICIANO FARIAS 

Pregoeira 
Decreto Municipal Nº 002/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO MUNICIPIO DE URANDI-BA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE 
SALINAS, NO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. 

1.1. AS EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES ESTÃO ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. 

 

1.2. As referidas obras deverão atender às especificações técnicas constantes do memorial descritivo, planilha 
orçamentária e projetos anexos a este Termo de Referência. 

 

Os serviços compreendem: 

 PRAÇA COM PISTA DE CAMIMHADA, PISTA DE CICLISMO E BANHEIRO; 

 SERVIÇOS PRELIMINARES; 

 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA; 

 PAREDES E PAINEIS; 

 ESQUADRIAS; 

 INFRA-ESTRUTURA; 

 SUPRA-ESTRUTURA; 

 IMPERMEABILIZAÇÃO; 

 PISO/PAVIMENTAÇÃO; 

 REVESTIMENTO; 

 PINTURA; 

 FORRO; 

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 

 HIDRAULICA; 

 SANITÁRIA; 

 PEÇAS/ACESSÓRIOS; 

 PISTA DE CICLISMO; 

 PISTA DE CAMINHADA; 

 CALÇADA; 

 APARELHO DE ACADEMIA PÚBLICA; 

 URBANIZAÇÃO; 

 ACESSIBILIDADE; 

 PLAYGROUND; 

 SUPROTE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO; 

 CONTENÇÃO DO PLAYGROUND; 

 SERVIÇOS FINAIS. 

  

2. DO CONVÊNIO 

 

2.1. A presente Obra é objeto do TERMO DE CONVÊNIO Nº 142/2022, celebrado entre a COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER E O MUNICÍPIO DE URANDI, BAHIA para a 
cooperação técnica e financeira entre a CONCEDENTE e o CONVENENTE para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO 
POVOADO DE SALINAS, NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, conforme Plano de Trabalho (anexo 07). 
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3. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

 

3.1. O prazo de vigência do contrato para a prestação dos serviços terá vigência de 08 (oito) meses 
consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei. 

 

3.2. O prazo de execução do serviço será 06 (SEIS) meses consecutivos, conforme CRONOGRAMA FÍSICO - 
FINANCEIRO GLOBAL (anexo 03) contados a partir da data expressa na Ordem de Serviços a ser emitida pela 
CONTRATANTE.   

 

4. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

 

4.1. Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deverá emitir o TERMO DE RESPONSABILIDADE E 
GARANTIA, garantindo a solidez e a segurança da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento 
definitivo da obra, abrangendo os materiais e os sistemas construtivos, conforme a legislação vigente. 

 

5. A GARANTIA DE PROPOSTA 

  

5.1. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO, EFETUADA 
ATRAVÉS DE QUAISQUER UMA DAS MODALIDADES PREVISTAS NO CAPUT DO ART. 58 DA LEI 
14.133/2021, NO VALOR DE 1,00% (UM POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO, COM 
PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DO 
CERTAME, E DEVERÁ SER RECOLHIDA ANTES DE INICIAR O CERTAME. 

 

5.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do 
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

 

5.3. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 
apresentação dos documentos para a contratação. 

 

5.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 
14.133/2021. 

 

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. O regime de execução dos serviços será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

7.1. O critério de julgamento adotado deverá ser o de menor preço. 

 

8. DOS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

  

8.1. A seguir estão relacionados os itens de maior relevância a serem executados: 

 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – 3.259,27 m³; 

 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR – 4.433,62 m²; 
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GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO – 2.430,26m 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS – 12.129,17m² 

 

8.2. As parcelas de maior relevância correspondem aos serviços principais a serem executados, conforme definido 
no Termo de Referência, comprovando-se mediante atestado técnico, mínimas de até 50% (cinquenta por 
cento) das parcelas de maior relevância1. 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. A proponente licitante deverá apresentar um ou mais atestados do(s) profissional(is) responsável(is) 
técnico(s) para a obra do objeto licitado, comprovando experiência anterior e pertinente com o objeto da 
licitação, em especial o constante no item 9.5 deste Termo de Referência, ou seja, que permita avaliar o 
desempenho dos participantes na execução dos serviços elencados no referido item. 

 

9.2. Os atestados devem ser fornecidos por engenheiro civil ou arquiteto com aptidão técnica correspondente aos 
itens de maior relevância reconhecida pelo CREA e/ou CAU, em observância às indicações abaixo 
discriminadas. 

 

9.3. Para efeito de julgamento o licitante deverá referenciar, de forma obrigatória e clara, nos atestados 
apresentados, os itens comprobatórios da aptidão requerida. 

 

9.4. Em relação ao(s) profissional(is) indicados no item 9.2, faz-se necessário apresentação da Comprovação de 
Registro no CREA e/ou CAU e declaração individual autorizando inclusão na equipe técnica.  

 

9.5. Apresentar atestados de capacidade técnica relativos aos serviços mais expressivos apontados neste Termo 
de Referência, que tenham sidos realizados e concluídos, os quais comprovem experiência anterior, 
pertinente e compatível, em características, e quantidades, com o objeto da licitação, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, que permitam avaliar o desempenho do participante nos serviços 
elencados, em conformidade ao art. 67, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021, sendo admitida a execução 
dos seguintes quantitativos, os quais correspondem à comprovação de 50% do que está sendo contratado. 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE A COMPROVAR 

A) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO 

1.629,63m³ 

B) EXECUÇÃO DE 
PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

2.216,81m² 

C) GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA 
IN LOCO 

1.215,13m 

D) PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 6.064,58m² 

 

                                                      
¹ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: [...] II - certidões ou atestados, 

regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na 
forma do § 3º do art. 88 desta Lei; [...] § 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do 
objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 
contratação. § 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades 
mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais 
específicos relativas aos atestados. 
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10.VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA 

10.1. A vista técnica poderá ser realizada por um engenheiro civil, arquiteto ou urbanista pertencente ao quadro 
técnico do licitante, munido dos seguintes documentos: carta de credenciamento, carteira de trabalho ou 
ficha de registro de empregado e carteira de identidade expedida pelo CREA ou CAU, ou proprietário e em 
conformidade com o Acórdão TCU nº 4.968/2011. A utilização da visita técnica foi ponderada com os demais 
princípios basilares da licitação, tais como, isonomia, ampla participação no certame e obtenção da proposta 
mais vantajosa. Buscando assim evitar que haja, tanto para o licitante como para a Administração Pública, 
prejuízos de natureza econômica, e de natureza técnica, durante a execução do contrato. 

 

10.2. A visita técnica é FACULTADA podendo ser realizada impreterivelmente até o último dia anterior a abertura 
do certame, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (77) 3456-2127. A visita 
acontecerá saindo do prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Urandi/BA, a qual será coordenada pelo 
responsável designado pelo Secretário Municipal de Transportes Obras e Infraestrutura, que ao final emitirá 
atestado de comparecimento dos interessados. 

 

10.3. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma licitante. 

 

10.4. Somente participarão da visita técnica os interessados que preencherem as condições acima. 

 

10.5. Durante a visita técnica, o interessado, por seu representante, deverá observar atentamente as condições de 
implantação das obras, solicitando ao engenheiro coordenador da visita os esclarecimentos necessários e 
pertinentes.  

 

10.6. QUANDO DA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA, O LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE 
APRESENTAR DECLARAÇÃO EMITIDO PELO LICITANTE QUE ELE CONHECE TAIS CONDIÇÕES 
REFERENTES A EXECUÇÃO DA OBRA.  

 

11.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

11.1. A empresa CONTRATADA deverá indicar um engenheiro civil, em situação regular com o Conselho 
Profissional, CREA, o qual será o responsável técnico pela execução dos serviços relacionados ao objeto deste 
Termo de Referência.  

 

11.1.1. A regularidade da situação do responsável técnico se dará mediante a apresentação da Certidão de 
Registro, emitida pelo seu respectivo Conselho Profissional, em prazo de validade vigente até a data do 
certame licitatório. 

 

11.1.2. É dever da CONTRATADA manter no canteiro de obra, um engenheiro civil, registrado no CREA como 
responsável geral pelo serviço, auxiliado por encarregado geral, até a conclusão dos serviços contratados, 
mediante o recebimento formal por parte da CONTRATANTE. 

 

11.2. ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, A CONTRATADA DEVERÁ REGISTRAR ART DOS SERVIÇOS 
A SEREM EXECUTADOS, INDICANDO O PROFISSIONAL HABILITADO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, 
REFERENTE AO OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

11.3. A CONTRATADA deverá indicar um representante legal que atuará como interlocutor permanente com a 
Prefeitura Municipal de Urandi/BA.    

 

11.4. São de responsabilidade da CONTRATADA as despesas concernentes a aprovações, taxas, licenças e 
emolumentos, que venham a ser obrigatórias até o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços. 
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11.5. A CONTRATANTE requisitará o início da realização dos serviços por meio de Ordem de Serviço, a ser 
encaminhada à Contratada por e-mail ou pessoalmente. 

 

11.6. No mês subsequente ao da realização dos serviços, a Contratada deverá apresentar a nota fiscal, 
acompanhada da planilha de boletim de medição. A planilha será parte integrante da nota fiscal a ser paga 
mensalmente. 

 

11.7. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 
Contratada para terceiros, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 

 

12.DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

12.1. A CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, conforme 
disciplina o art. 125 da Lei 14.133/2021. 

 

12.2. Por se tratar de uma obra em regime de empreitada por preço global, a possibilidade de celebração de 
aditivos de valor é permitida somente nos seguintes casos: 

 

a) Alterações no projeto ou nas especificações da obra ou serviço, conforme determina o art. 124, I, alíneas 
“a” e “b” da Lei 14.133/2021; 

 

b) Em caso de erros e omissões relevantes em relação ao orçamento global da obra, excepcionalmente, 
possível, desde que presentes os requisitos legais e os estabelecidos pelo TCU no Acórdão 1977/2013 – 
Plenário. 

 

12.2.1. Para fins de contrato, serão considerados erros de levantamento, distorções no quantitativo superiores a 
15%.    

 

13.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. Executar os serviços em conformidade com os requisitos deste Termo de Referência e de toda documentação 
anexa, inclusive Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas. 

 

13.1.1. Após a conclusão do objeto contratado deverá ser apresentado e entregue a Prefeitura Municipal de 
Urandi/BA, em mídia digital, o Projeto AS-BUILT, em formato DWG, contemplando todas as alterações 
realizadas no Projeto Executivo. 

 

13.1.2. Em caso de dúvidas quanto à interpretação da especificação e dos desenhos apresentados no projeto 
básico, será sempre consultada a fiscalização, sendo desta o parecer definitivo; 

 

13.1.3. Em caso de divergência entre as dimensões medidas no local e as cotas assinaladas nos desenhos, 
prevalecerão, sempre, as primeiras; 

 

13.2. Considerar que, em sua proposta, está contemplada a total logística de alojamento, alimentação e translado 
de seu pessoal de execução dos serviços, assim como os custos de atendimento às normas nacionais e locais 
de segurança e saúde pública; 

 

13.3. Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável 
Técnico da Contratada, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o 
estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção. 
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13.4. Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as 
respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo 
o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

 

13.5. Iniciar a execução dos serviços de acordo com as especificações técnicas no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço e concluí-lo em 6 (seis) meses contados do início da 
execução, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do 
prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida no item 19. 

 

13.6. Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para 
verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

 

13.7. A atuação da fiscalização da CONTRATANTE não exime a Contratada de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

 

13.8. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o 
previsto no Edital e Projeto Executivo. 

 

13.9. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso 
satisfatório. 

 

13.10. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados 
à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

 

13.11. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus funcionários em 
virtude da execução dos serviços. 

 

13.12. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas 
condições de ocupação e uso. 

 

13.13. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de 
emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus 
decorrentes de sua má aplicação. 

 

13.14. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como 
resultado de suas operações, a danificá-los. 

 

13.15. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus 
empregados, uma vez que estes não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante. 

 

13.16. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 

13.17. Prestar manutenção da OBRA, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

 

13.17.1. Iniciar o atendimento em no máximo 3 (três) dias úteis, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela 
CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da Secretaria de Transportes, obras e 
Infraestrutura. 
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13.17.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

 

13.17.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados 
dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida no item 19. 

 

13.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos preços de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso a previsão proposta seja insuficiente para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto na ocorrência dos eventos arrolados no art. 124 da Lei 14.133/2021; 

 

13.19. Atender à solicitação da CONTRATANTE quanto à substituição de qualquer preposto da CONTRATADA, no 
prazo fixado pela fiscalização, mediante solicitação formal por escrito, nos casos em que ficar constatada a 
incapacitação ao cumprimento das obrigações relativas à execução dos serviços, conforme requisitados 
neste Termo de Referência; 

 

13.20. A fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos e ferramentas julgados deficientes, 
cabendo à CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo de 24 horas; 

 

13.21. Cabe a CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e insumos para o local de 
implantação e serviços, incluindo total responsabilidade sob a legislação fiscal e de segurança para trânsito, 
bem como sua guarda e armazenamento; 

 

13.22. Sem ônus ao CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, em prazo 
estipulado pela Fiscalização, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes do serviço ou materiais empregados; 

13.23. Verificando-se a negligência em relação a qualquer das observações constantes deste Termo de Referência, 
a fiscalização poderá determinar a realização de testes ou ensaios laboratoriais, com ônus para a 
CONTRATADA, ou mesmo rejeitar os serviços, que deverão ser refeitos; 

 

13.24. Responder financeiramente pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a 
CONTRATANTE, desde já autorizado a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

 

13.25. Alocar força de trabalho necessária ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas 
neste Termo de Referência; 

 

13.26. Utilizar força de trabalho habilitada e com capacitação profissional para execução dos serviços a executar, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

13.27. Instruir sua força de trabalho da obrigatoriedade de submissão a todas as normas e procedimentos da 
CONTRATANTE aplicáveis ao serviço e seu local de execução, inclusive turnos e horários de expediente; 

 

13.28. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada durante a prestação dos serviços;  

 

13.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de proporcionar e prover 
sua adequação aos requisitos de segurança e saúde especificados, bem como a legislação trabalhista, em 
particular no que diz respeito ao trabalho de menores de 18 anos; 

 

13.30. Responder como empregador, da parte dos empregados em serviço, por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência é falta 
de responsabilidade intransferível; 
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13.31. Manter ao longo de todo o período de execução dos serviços as condições gerais e específicas de habilitação 
e qualificação requeridas na licitação; 

 

13.32. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, evitando desperdício e garantir que 
seja feita a deposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços 
contratados. 

 

13.33. Todo o entulho proveniente das demolições deverá ser acondicionado em caçambas providenciadas pela 
CONTRATADA.  

 

13.34. Deverá ser rigorosamente observado o atendimento às normas da ABNT e especificações pertinentes ao 
assunto, notadamente aquelas diretamente relacionadas com o objeto deste Termo. 

 

14.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.  

 

14.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da 
Contratada.  

 

14.3. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades 
exigidas.  

 

14.4. Exercer, por meio de servidores designados, a fiscalização de todos os serviços prestados.  

 

14.5. Recusar qualquer serviço executado fora das condições contratadas ou do bom padrão de execução. 

 

15.DETERMINAÇÕES ADICIONAIS 

 

15.1. Além das previsões contidas no ITEM 11 - CONSIDERAÇÕES GERAIS, bem como daquelas decorrentes de lei, 
deverão ser observadas, nas contratações decorrentes desta licitação, as seguintes determinações: 

 

15.1.1. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

15.1.1.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

 

15.1.2. DO SEGURO-GARANTIA: 

 

15.1.2.1. A prestação de garantia recairá sobre uma das modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei 
14.133/2021. 

 

15.1.2.2. Não será admitida à existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do 
segurador ou fiador, no caso de seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

15.1.2.3. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 
ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício 
da execução ou o adimplemento pela Administração. 
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15.1.2.4. QUANDO A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR A GARANTIA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO 
VALOR INICIAL DO CONTRATO, ANTES COMO CONDIÇÃO DE ASSINATURA DESTE. 

 

15.1.2.5. A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações 
contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais; 

 

15.1.2.6. A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada e a atualizá-la 
todas as vezes em que houver alteração do contrato. 

 

16.OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS 

 

16.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato, facultada a 
substituição. 

 

16.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis, decretos e 
instruções, serão observadas pela CONTRATADA as seguintes condições: 

16.2.1. Os serviços deverão ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e operacional da 
CONTRATADA, sobre cujos empregados deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.  

 

16.2.2. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos 
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. 

 

16.2.3. Os serviços não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência. 

 

16.2.4. Se forem constatadas, em medições realizadas após o pagamento, incorreções qualitativas e/ou 
quantitativas nos serviços prestados, a Administração deverá promover as deduções correspondentes 
nas faturas posteriores. 

 

16.2.5. O pagamento das parcelas referentes aos contratos de execução de obras e serviços fica condicionado à 
apresentação, juntamente a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuições de 
assistência e previdência social e do FGTS relativos ao mês anterior da apresentação da respectiva fatura, 
bem como declaração da CONTRATADA, elaborada em papel timbrado, carimbada e assinada por pessoa 
legalmente habilitada para tal fim, atestando que as referidas guias correspondem ao total da mão de 
obra empregada na execução do objeto licitado. 

 

16.2.6. A Contratante descontará da garantia contratual o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução 
dos serviços ocorridos no mês. 

 

17.NORMATIZAÇÃO TÉCNICA APLICÁVEL 

 

17.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

 

17.2. O escopo de serviços, definido neste Termo de Referência e detalhado em seus anexos, deve ser executado, 
com atendimento a todos os requisitos e normatização técnica e de segurança necessários à sua plena e 
legalizada operacionalização, dentro dos prazos estipulados em cronograma, sendo esse critério 
imprescindível de aceitação; 

 

17.3. O cumprimento do objeto contratado deverá ser observado o que estabelece os anexos a este Termo de 
Referência, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citação: 
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17.3.1. Normas da ABNT; 

 

17.3.2. Legislação pertinente ao fim a que se destina a execução do serviço; 

 

17.3.3. Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA e CAU; 

 

17.3.4. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18. 

 

17.3.5. Normas da Vigilância Sanitária e das concessionárias de serviços públicos. 

 

17.3.6. Demais Normas vigentes e aplicáveis ao objeto do contrato. 

 

18.INSTRUÇÕES DE CONTATO PARA INFORMAÇÕES  

 

18.1. As dúvidas referentes ao processo serão dirimidas exclusivamente por escrito, através do e-mail: 
cpl.urandi@gmail.com. 

 

18.2. A Planilha Orçamentária em formato MS-Excel e demais projetos complementares para consulta e apoio 
podem ser solicitados através do e-mail: convenios.urandi.ba@gmail.com ou pelos telefones de contato (77) 
3456-2127. 

 

19.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que: 

 
I. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

 
II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 

III. dar causa à inexecução total do contrato; 
 

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 
 

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

19.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: 
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I. advertência; 
 

II. multa; 
 

III. impedimento de licitar e contratar; 
 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 

19.2.1. A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no 
inciso I do item 19.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

 

19.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo 
da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento) do valor, tem como base o valor total da Obra. 

 

19.2.3. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

 

19.2.3.1. A CONTRATADA deixar de executar 25% (vinte e cinco) do previsto no CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, considerando cada medição, por ela apresentado e aprovado pela fiscalização. 

 

19.2.3.1.1. Em caso discrepância entre o previsto e o realizado, será dado prazo de 8 (oito) dias para que a 
execução física seja readequada ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sob pena de aplicação de 
majoração da multa em 50% (cinquenta por cento). 

 

19.2.4. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para o início dos 
serviços, por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço. 

 

19.2.5. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 
19.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do Contrato.  

 

19.2.6. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 
19.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do Contrato.  

 

19.2.7. Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações 
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 19.1. 

 

19.2.8. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento 
das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 19.1. 

 

19.2.9. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o MUNICIPIO DE 
URANDI - BA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas 
previstas. 

 

19.2.10. Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% 
(trinta por cento). 

 

19.2.11. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 19.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
prevista no inciso II mesmo item. 

 

19.2.12. Além das multas previstas no item 19.1 e itens subsequentes, poderão ser aplicadas multas, conforme 
previsto na Tabela 1, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 2 e 3, a seguir: 
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TABELA 1 

1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 900,00 

5 R$ 5.000,00 

6 R$ 10.000,00 

 

TABELA 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir a presença de empregados sem uniforme e EPI (por empregado e por 
ocorrência) 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação (por empregado e por dia) 1 

3 
Executar serviço incompleto, utilizar paliativos em caráter permanente, não 
providenciar as recomposições (por ocorrência) 

2 

4 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratados (por dia e por serviço suspenso) 

3 

5 
Permitir situação que crie ou possibilite a ocorrência de dano físico ou material aos 
funcionários e/ou a terceiros (por ocorrência) 

3 

6 Adiar o início da execução de serviços determinados (por ocorrência) 3 

7 
Adiar o início da execução de serviços determinados se for identificada má-fé na busca 
por reajustes contratuais (por ocorrência) 

5 

8 Manter funcionário sem carteira assinada (por ocorrência) 5 

9 Induzir a fiscalização a erro (por ocorrência) 6 

10 
Apresentar o pedido de prorrogação de prazo fora do intervalo pertinente (por 
ocorrência) 

6 

 

Para os itens seguintes, deixar de: 

 

TABELA 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias) 1 

2 Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias) 2 

3 Manter o DIÁRIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias) 3 

4 Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias) 4 

5 Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorrência) 2 

6 Apresentar a fiscalização pedido formal de subcontratação (por ocorrência) 2 

7 Manter engenheiro/arquiteto como responsável técnico (por ocorrência) 2 

8 Efetuar o pagamento dos funcionários com todos os benefícios (por ocorrência) 2 

9 Apresentar aditivos de valores de forma intempestiva. (por ocorrência) 6 
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10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorrência) 6 

11 
Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE 
ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (por ocorrência) 

6 

12 
Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE 
ACEITAÇÃO DEFINITIVA (por ocorrência) 

6 

 

19.2.13. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá exceder o 
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

19.2.14. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente 
devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.  

 

19.2.15. A aplicação das sanções previstas neste Edital artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 

19.2.16. As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021. 

 

20. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA 

 

20.1. O orçamento estimado para o cumprimento total do objeto descrito neste Termo de Referência é de R$ 
966.737,94 (novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos). 

 

21.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

21.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 – SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E 
INFRAESTRUTURA 

ATIVIDADE/PROJETO: 3.089 – Urbanização e Construção de Praças 
1.131 Construção e Ampliação de Obras Públicas 

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

FONTE: 1500000, 17010000, 17490000, 17000000, 1704000 
 

 

22.DA FISCALIZAÇÃO 

 

22.1. A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor abaixo indicado: 

 
Servidor 

Responsável:  
Henrique de Souza Rodrigues 

Unidade vinculada:  Secretaria de Administração 
Cargo/Função: Coordenador e Fiscal de Obras e Posturas 

Matrícula N.º:  3031 
Telefone para 

contato: 
(38) 99190-9929 

  E-mail:     Convênios.urandi.ba@gmail.com 
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23. DOS ANEXOS 

 

23.1. Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes anexos: 

 

 

 ANEXO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO 
 ANEXO 2 - PLANILHA ORCAMENTARIA 
 ANEXO 3 - CRONOGRAMA 
 ANEXO 4 - BDI 
 ANEXO 5 - ART 
 ANEXO 6 – MEMORIA DE CALCULO 
 ANEXO 7 – PLANO DE TRABALHO 
 ANEXO 8 – TERMO DE CONVÊNIO 
 ANEXO 9 - PROJETOS 

 

 

 

 
 
 

 
  

NIOMAR SOARES DE CARVALHO 
Secretário Municipal de Transportes Obras e Infraestrutura 
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PREGÃO ELETRONICO N.º 018/2022PE 
 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 

 
 
TERMO DE CONTRATO DE OBRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 
O MINICÍPIO DE URANDI – BA E A EMPRESA 
.............................................................   

 
 
O MUNICÍPIO DE URANDI, Administração Pública em geral, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 13.982.632/0001-40, com 
sede na Rua Sebastião Alves Santana, 57, Centro, Urandi, BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, brasileiro, maior, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 
13.037.913-15 SSP - BA e CPF 037.105.975-52, residente e domiciliado na Avenida Germano Caetano de Souza, bairro 
Oliveira na cidade de Urandi/BA, CEP – 46.350.000, doravante denominado CONTRATANTE e o(a) .............................. 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no PROCESSO 
ADMINISTRATIVO nº 065/2022 e em observância às disposições da Lei n.º 14.133/2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO 
ELETRONICO  n.º 018/2022PE,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO MUNICÍPIO DE URANDI - 
BA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 107, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 – SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E 
INFRAESTRUTURA 

ATIVIDADE/PROJETO: 3.089 – Urbanização e Construção de Praças 
1.131 Construção e Ampliação de Obras Públicas 

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

FONTE: 1500000, 17010000, 17490000, 17000000, 1704000 
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5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
7.1. As regras acerca da garantia de execução são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 
 
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo servidor: 
 

Servidor Responsável:  Henrique de Souza Rodrigues 
Unidade vinculada:  Secretaria de Administração 

Cargo/Função: Coordenador e Fiscal de Obras e Posturas 
Matrícula N.º:  3031 

Telefone para contato: (38) 99190-9929 
  E-mail:     Convênios.urandi.ba@gmail.com 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

 
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I do art. 138 da Lei n.º 
14.133, de 2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 
prévia e ampla defesa. 
 
12.3. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, 
CONFORME O CASO: 
 

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.3.3. Indenizações e multas. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 
nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n.º 14.133, de 2021. 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação. 
 
15.2. O CONTRATADO se obriga cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133, de 
2021 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
 
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
 
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Urandi - BA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º da Lei n.º 14.133, de 2021. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
URANDI / BA, .......... de.......................................... de 2022. 

 
 
 

_________________________ 
CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
CONTRATADA 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSTRUÇÃO DE PREÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 

SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 
LOCAL: Povoado de Salinas, URANDI – BA 

 

 

 

 

 

 
HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES 

Engenheiro Civil – CREA BA 141978497-8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urandi – BA  
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O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar os 

materiais necessários para a Construção de uma Praça com Pista de Ciclismo e Pista de 

Caminhada, a ser construída no Povoado de Salinas, localizado no município de Urandi, 

Bahia. 

Os serviços deverão ser executados obedecendo-se rigorosamente as especificações e materiais 

constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser submetidas à análise do(s) 

Engenheiros Responsável (is) pela fiscalização da obra, designado(s) pela Administração 

Municipal, devendo sempre ser comunicadas através de ofício. 

A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do Projeto e do 

Memorial Descritivo, ou eventuais alterações acordadas. 

 
Antes do início da obra a contratada deverá: apresentar a ART de execução. 

 
 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

 
 

• Todas as etapas anteriores ao início da obra deverão ser realizadas de tal forma a não 

prejudicar o princípio dos trabalhos; 

• Os tapumes, onde se fizer necessário, deverão ser executados utilizando gabaritos de 

tábuas corridas pontaletadas a cada 2,0m; 

• O Terreno onde será edificada a obra deverá ser totalmente limpo, removendo-se toda 

a vegetação existente; 

• Deverá ser providenciada a instalação provisória de água e energia elétrica para uso da 

obra. Esta instalação provisória deverá ser executada em local que proporcione sua 

utilização posterior, quando das instalações definitivas; 

• A locação da obra é de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser 

executada de conformidade com o Projeto Arquitetônico; 

• A contratada deverá instalar placa de obra conforme modelo padrão. 

 

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 
 

• Deverão ser executados todos os movimentos de terra se necessários, sendo que 

eventuais excessos deverão ser removidos para locais próprios ao recebimento de 
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entulhos; 

 

• O aterro deverá ser manualmente apiloado com soquete, permitindo uma perfeita 

compactação, de modo a evitar o surgimento de vazios nas áreas aterrada; 

• A escavação será feita manualmente com sua profundidade menor ou igual a 1,30m; 

• Todo o aterro deverá ser molhado e compactado uniformemente evitando formação de 

vazios; 

• O fundo das valas onde serão assentados os elementos de fundação deverão ser 

compactados adequadamente. 

• Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de 

fôrmas) 

 
3. INFRAESTRUTURA 

 
 

• Toda infraestrutura será executada com concreto armado com FCK 25 MPA conforme 

as dimensões adequadas as cargas atuantes de acordo com a norma da ABNT e 

detalhamento em projeto estrutural, com traço de 1:2:2;7 (em massa seca de 

cimento/areia média/brita 1) 

• Será feita a montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira 

serrada, e=25 mm; 

• Será feita armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA- 60 de 5 mm; 

• Será feita armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA- 50 de 10 mm; 

• Será feita armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA- 50 de 8 mm; 

• Será feito lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas 

 
4. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
 

• A superfície deverá ser isolada da umidade do solo com a aplicação de 

impermeabilizante do tipo pintura-asfáltica (2 demãos), de boa qualidade formando uma 

camada protetora que impeça a ascensão da umidade proveniente do solo; 

• A superfície deverá ser isolada da umidade do solo com a aplicação de 

impermeabilizante do tipo manta asfáltica (2 camadas), com a aplicação do primer 
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asfáltico, E=3mm e E=4mm. 

5. ALVENARIAS DE BLOCOS 

 
 

• As alvenarias de blocos de concreto, tanto externas como internas, respeitarão as 

dimensões, alinhamentos e níveis previstos no Projeto Arquitetônico, ou existentes no 

local; 

• As alvenarias, serão com blocos de concreto com dimensões de 14 x 19 x 39cm, 

executando revestimento interno nas paredes internas em reboco. Os blocos de concreto 

deverão estar de acordo com a norma NBR 6136; 

• Para assentamento dos blocos, deverá ser adotada argamassa de traço 1:2:6 (cimento: 

cal: areia média). 

 
6. SUPERESTRUTURA – VIGAS DE COBERTURA E PILARES 

 
 

• As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas; 

• Para a perfeita aderência dos blocos às superfícies de concreto, a que se devem justapor, 

deverão ser chapiscadas, com argamassa de traço 1:5 (cimento: areia média), todas as 

partes da estrutura destinadas a ficar em contato com as alvenarias. 

• Toda superestrutura será executada com concreto armado com FCK 25 MPA conforme 

as dimensões adequadas as cargas atuantes de acordo com a norma da ABNT e 

detalhamento em projeto estrutural, com traço de 1:2,3:2,7 (em massa seca de 

cimento/areia média/brita 1); 

• Será utilizado fôrmas para vigas pilares e estruturas similares, em chapa de madeira 

compensada resinada, e = 17 mm 

• Será utilizado armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm; 

• Será utilizado armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm; 

• Será utilizado armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm; 

• Será feito lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. 
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7. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 
 

• Todas as esquadrias serão executadas nas dimensões indicadas no Projeto 

Arquitetônico; 

• Todas as portas serão de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 

batente, fechadura com execução do furo todas as medidas das esquadrias deverão ser 

conferidas na obra; 

•  Todas janelas serão de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarcon; 

• Deverá haver cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção em sua 

instalação. 

 
8. REVESTIMENTOS 

 
 

• Todas as paredes de alvenaria e elementos da estrutura, deverão receber revestimento 

composto por chapisco e reboco ou emboço, conforme o especificado a seguir:  

 

8.1.CHAPISCOS 

• Todas as superfícies destinadas a receber revestimento deverão ser previamente 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, espessura de 5 mm. 

 
8.2. EMBOÇO E REBOCO 

• Todos os elementos chapiscados deverão receber posteriormente reboco, sendo que este 

deverá ser devidamente desempenado quando se tratar de acabamento final e ser apenas 

reguado (emboço) nas áreas onde houver revestimento com cerâmicas. 

• O emboço somente deverá ser executado após a completa pega entre os blocos e o 

chapisco; 

• A argamassa a ser realizada será de traço 1:2:8 (cimento: cal: areia fina peneirada); 

• Os emboços serão fortemente comprimidos sobre a superfície a revestir e deverão ser 

devidamente desempenados e feltrados; 

• O emboço será regularizado, desempenado à régua e desempenadeira com feltro; 
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• O emboço deverá apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, 

não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície; 

• Será utilizado massa única, para recebimento de pintura, em argamassa. 

 

8.3. REVESTIMENTO CERÂMICO 

• Paredes internas serão revestidas com cerâmicas com placas tipo esmaltada extra com 

dimensões de 33x45 cm, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira 

das paredes; 

• Os revestimentos cerâmicos deverão ser assentados com argamassa pré-misturada 

marca Votoram ou similar. 

 
9. PAVIMENTAÇÃO 

 
 

9.1. CONTRAPISO 

• Deverá ser executado, obrigatoriamente, em toda a área da edificação contrapiso com 

de traço 1:3 (cimento/areia média); 

• O lançamento do lastro de concreto magro (simples) deverá ser feito somente após o 

perfeito apiloamento e nivelamento do aterro com traço de 1:4,5:4,5 (em massa seca de 

cimento/areia média/brita 1). 

9.1.1. Pisos Cerâmicos 

• Paredes serão revestidas com cerâmicas com placas tipo porcelanato com dimensões de 

45x45 cm, aplicadas em ambientes de área maior que 10m². 

 
10. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 

 
 

• As instalações hidráulicas, e as instalações sanitárias deverão obedecer ao projeto hidro 

sanitário estando de acordo com as normas técnicas da ABNT. 

• Todas as instalações hidráulicas e sanitárias deverão atender a todas as necessidades dos 

sanitários; 
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• As instalações deverão ser executadas obedecendo- se às normas técnicas aplicando 

materiais de 1º qualidade; 

• A mão de obra empregada na execução das instalações será sempre de alto padrão 

técnico; 

• Serão utilizados materiais de primeira qualidade, garantindo o bom funcionamento e a 

durabilidade das instalações; 

• Para a execução das instalações hidráulicas deverão ser utilizados tubos de PVC Rígido 

(marrom), nas bitolas especificadas no Projeto; 

• Para a execução das instalações de esgoto sanitário deverão ser utilizados tubos de PVC 

(branco), próprios a este tipo de instalação; 

• Deverão ser utilizadas conexões, sempre que necessário, não sendo permitida, sob 

qualquer hipótese, a utilização de tubos dobrados sob ação de fogo. 

• A caixa de inspeção será executada em blocos de concreto rebocados internamente ou 

caixa pré-moldada, nas dimensões e localizações detalhadas em projeto sanitário. 

• Todo o esgoto será conduzido para fossa séptica, filtro anaeróbio e posteriormente 

seguira para um sumidouro; 

• Instalação de caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro com 1000L. 

 

11. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

 
 

• Todos os lavatórios serão de louça branca e suspensa. 

• Todos os vasos sanitários serão de 1ª qualidade, com caixas de descarga acopladas e 

assentos plásticos e todos os demais acessórios; 

• Todas os metais sanitários deverão ser de boa qualidade, de marcas cuja qualidade seja 

reconhecida; 

 
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
 

• Todas as instalações elétricas deverão ser executadas atendendo todas as necessidades 

da edificação e da área externa; 

• O medidor de energia será instalado em mureta junto ao passeio próximo ao poste de 

energia. A entrada será subterrânea desde o poste da energia, passando pelo medidor até 

o quadro de distribuição que ficará localizado no interior do deposito; 
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• A rede subterrânea será composta por duto flexível, com fio guia, com diâmetro de= 1 

1/2”; 

• Todas as instalações deverão ser executadas por profissionais habilitados, seguindo as 

normas vigentes e os referidos projetos; 

• Todos os materiais empregados nas instalações deverão ser de primeira qualidade; 

• O fornecimento de energia elétrica do referido prédio será através da rede pública da 

concessionária que atende o município. 

 
13. PINTURA 

 

 

• As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam; 

• A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente; 

• As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.; 

• Os trabalhos de pintura em locais externos devem ser suspensos em tempo de chuva; 

• Deverão ser empregadas, exclusivamente, tintas verniz, nas estruturas de madeira e nos 

blocos de concreto na parte externa da edificação; 

• Todos os tratamentos de base e pintura final deverão seguir rigorosamente as instruções 

dos fabricantes; 

• Será aplicado selador acrílico em paredes, uma demão; 

• Será aplicado e feito o lixamento de massa látex em paredes, duas demãos; 

• Será aplicado de forma manual a pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas 

demãos. 

 
14. COBERTURA 

 
 

• Será utilizado forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixação. 

 

15. LIMPEZA GERAL  

 

• Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas 

externas, inclusive jardins. Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: 

o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a 
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não causar PISO TÁTIL. 

 
16. PIS TA DE CICLISMO 

• Será execução de passeio (calçada) ou piso intertravado com bloco retangular de cor 

vermelha de 20x10cm e espessura 6cm. 

 
17. PISTA DE CAMINHADA 

 
 

• Será execução de passeio (calçada) ou piso intertravado, com bloco retangular de cor 

natural 20x10cm e espessura 6cm. 
18. CALÇADA 

 

• Será execução de passeio (calçada) ou piso intertravado, com bloco retangular de cor 

natural 20x10cm e espessura 6cm. 

 
19. APARELHOS DE ACADEMIA 

 
 

• Será instalado esqui triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático; 

• Será instalado simulador de remo individual, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático; 

• Será instalado rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono, pintura 

no processo eletrostático; 

• Será instalado simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático; 

• Será instalado surf duplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático. 

 

20. PLAYGROUND 

 

 

Para a construção do playground será necessário uma escavação de 30 cm em toda a área, onde, 

a mesma será preenchida com areia. Posteriormente serão fornecidos e instalados os seguintes 

brinquedos: 

• Gangorra dupla, modelo 119 da lúdico brinquedos inteligentes ou similar; 

• Gira-gira, (carrossel Ø= 1,7 m), tubo de ferro galvanizado de 1 ½’’ e acento em chapa 

galvanizada letra E=1/4’’, sergipark ou similar.  

• Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, 

c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova 

• Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, 

corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" 

 

Todos os brinquedos devem ser devidamente apresentados ao engenheiro fiscal para a 



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

53
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 

 

aprovação de aquisição. 

21. URBANIZAÇÃO 

 
 

• Será instalado plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e 

menor ou igual a 4,00 m; 

• Será instalado banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão Emurb) 

 

22. ENTREGA DA OBRA 

 
 

• Na entrega da obra, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições e funcionamento e segurança de todas as 

instalações de águas, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, 

instalações elétrica, etc. 

 
23. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
• Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa aprovação do 

projetista. Todos os serviços e matérias empregados na obra deverão estar em 

conformidade com as normas da ABNT e normas locais. 

24. BOLETIM DE MEDIÇÃO  
 

As medições serão aceitas mediante a apresentação de documentação comprobatório a 

seguir:  

• A empresa executora deverá apresentar relatório fotográfico dos serviços finalizados a 

cada solicitação de desbloqueio, seguindo os serviços e prazos indicados no cronograma físico 

financeiro. O relatório deverá indicar todos os serviços com no mínimo 15 fotos coloridas. 

 • A empresa deverá encaminhar um boletim de medição para conferência dos serviços 

executados pela fiscalização, o boletim de medição deverá conter um campus para assinatura do 

engenheiro responsável pela fiscalização. 

 •A empresa deverá apresentar uma via do diário de obras juntamente com a solicitação de 

desbloqueio, que se dará por oficio. 

• A medição será paga de acordo os serviços executados, se por ventura não for utilizado os 

serviços na sua totalidade ou material/equipamento não especificado nas peças técnicas ou 

aprovado pela fiscalização, caberá glosa dos serviços não executados. 
 

 

 
URANDI-BA, 01/04/2022 

 

 

Engenheiro Civil 

HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES 

CREA BA 141978497-8 
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DATA BASE PROPONENTE / TOMADOR
12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE
12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

1. SINAPI PRAÇA COM PISTA DE CAMINHADA, PISTA DE CICLISMO E BANHEIRO - - BDI 1 - 966.737,94 

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 28.329,51 
1.1.0.1. ORSE 51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada M2 2,64                343,50 BDI 1 410,83 1.084,58 
1.1.0.2. ORSE 5088 Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes M2 12,00                239,57 BDI 1 286,53 3.438,31 
1.1.0.3. ORSE 4175 Locação de praças com piquetes de madeira M2 17.408,97                    0,68 BDI 1 0,81 14.158,37 
1.1.0.4. SINAPI 94296 Topografo com encargos complementares MES 1,00             5.460,63 BDI 1 6.530,91 6.530,91 
1.1.0.5. SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00             2.404,77 BDI 1 2.876,10 2.876,10 

1.1.0.6. ORSE 50
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

M2 21,83                    9,24 BDI 1 11,05 241,24 

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                        -   BDI 1 - 63.080,23 
1.2.0.1. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,09                  45,06 BDI 1 53,89 220,23 

1.2.0.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,03                  74,33 BDI 1 88,90 180,11 

1.2.0.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,19                116,64 BDI 1 139,50 165,41 

1.2.0.4. ORSE 2524
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E 
CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA

M3 2.968,21                    5,63 BDI 1 6,73 19.986,40 

1.2.0.5. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3.259,27                  10,91 BDI 1 13,05 42.528,08 

1.3. SINAPI PAREDES E PAINEIS - -                        -   BDI 1 - 10.418,37 

1.3.0.1. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 122,02                  71,39 BDI 1 85,38 10.418,37 

1.4. SINAPI ESQUADRIAS - -                        -   BDI 1 - 3.975,54 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PMv3.0.4 1 / 17
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DATA BASE PROPONENTE / TOMADOR
12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE
12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.4.0.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,25                551,01 BDI 1 659,01 2.800,78 

1.4.0.2. SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 0,96                345,12 BDI 1 412,76 396,25 

1.4.0.3. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,96                678,05 BDI 1 810,95 778,51 

1.5. SINAPI INFRA-ESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 8.470,99 

1.5.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 15,81                  84,87 BDI 1 101,50 1.604,79 

1.5.0.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 39,20                  20,58 BDI 1 24,61 964,86 

1.5.0.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,10                  15,92 BDI 1 19,04 1.049,12 

1.5.0.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 102,90                  17,86 BDI 1 21,36 2.198,00 

1.5.0.5. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,30                469,21 BDI 1 561,18 1.851,88 

1.5.0.6. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 3,30                203,29 BDI 1 243,13 802,34 

1.6. ORSE SUPRA-ESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 14.443,27 
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DATA BASE PROPONENTE / TOMADOR
12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE
12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.6.0.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 20,30                172,20 BDI 1 205,95 4.180,81 

1.6.0.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 24,50                125,45 BDI 1 150,04 3.675,94 

1.6.0.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 51,50                  20,66 BDI 1 24,71 1.272,53 

1.6.0.4. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,30                  15,83 BDI 1 18,93 1.179,51 

1.6.0.5. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 58,10                  17,83 BDI 1 21,32 1.238,96 

1.6.0.6. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,60                469,21 BDI 1 561,18 2.020,23 

1.6.0.7. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 3,60                203,29 BDI 1 243,13 875,29 

1.7. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 5.052,38 

1.7.0.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 9,22                  39,52 BDI 1 47,27 435,91 
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DATA BASE PROPONENTE / TOMADOR
12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE
12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.7.0.2. SINAPI 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 22,52                171,40 BDI 1 204,99 4.616,47 

1.8. ORSE PISO/PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 4.691,51 

1.8.0.1. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,20                368,03 BDI 1 440,16 89,68 

1.8.0.2. SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

M3 2,03                668,02 BDI 1 798,95 1.617,88 

1.8.0.3. SINAPI 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 21,46                116,26 BDI 1 139,05 2.983,95 

1.9. SINAPI REVESTIMENTO - -                        -   BDI 1 - 15.876,21 

1.9.0.1. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 197,18                    6,69 BDI 1 8,00 1.577,70 

1.9.0.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 141,27                  37,86 BDI 1 45,28 6.396,60 

1.9.0.3. SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 59,57                  36,54 BDI 1 43,70 2.603,10 
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DATA BASE PROPONENTE / TOMADOR
12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE
12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.9.0.4. SINAPI 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 59,57                  74,38 BDI 1 88,96 5.298,81 

1.10. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 4.291,62 

1.10.0.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 114,35                    2,49 BDI 1 2,98 340,54 

1.10.0.2. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 114,35                  15,14 BDI 1 18,11 2.070,59 

1.10.0.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 114,35                  13,75 BDI 1 16,45 1.880,49 

1.11. ORSE FORRO - -                        -   BDI 1 - 2.447,53 

1.11.0.1. SINAPI 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 21,46                  95,36 BDI 1 114,05 2.447,53 

1.12. ORSE INSTALAÇÃO ELETRICA - -                        -   BDI 1 - 82.815,30 

1.12.0.1. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24,00                    4,15 BDI 1 4,96 119,12 

1.12.0.2. SINAPI 101560
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 35,00                  11,42 BDI 1 13,66 478,04 

1.12.0.3. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 110,00                    5,60 BDI 1 6,70 736,74 

1.12.0.4. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3.000,00                    7,87 BDI 1 9,41 28.237,56 
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DATA BASE PROPONENTE / TOMADOR
12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE
12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.12.0.5. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 21,00                  10,63 BDI 1 12,71 266,98 

1.12.0.6. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                  28,34 BDI 1 33,89 67,79 

1.12.0.7. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00                  23,55 BDI 1 28,17 197,16 

1.12.0.8. ORSE 7810
INTERRUPTOR PARA CHUVEIRO, BIPOLAR SIMPLES, 25A, REF.2516, 
SILENTOQUE, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2 E PLACA

UN 1,00                  21,83 BDI 1 26,11 26,11 

1.12.0.9. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  12,00 BDI 1 14,35 14,35 

1.12.0.10. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  60,68 BDI 1 72,57 72,57 

1.12.0.11. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00                  62,97 BDI 1 75,31 677,81 

1.12.0.12. SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  65,78 BDI 1 78,67 157,35 

1.12.0.13. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  90,39 BDI 1 108,11 216,21 

1.12.0.14. ORSE 8894
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 
175V

UN 10,00                  62,38 BDI 1 74,61 746,06 

1.12.0.15. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 900,00                  14,32 BDI 1 17,13 15.414,05 

1.12.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00                  10,26 BDI 1 12,27 1.227,10 
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DATA BASE PROPONENTE / TOMADOR
12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE
12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.12.0.17. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00                    8,42 BDI 1 10,07 503,52 

1.12.0.18. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00                  12,02 BDI 1 14,38 43,13 

1.12.0.19. SINAPI 97615
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

UN 9,00                  59,41 BDI 1 71,05 639,49 

1.12.0.20. ORSE 7742
Poste decorativo em aluminio preto com 1 globo leitoso, ref:PJ-30/1, Clarão ou 
similar, inclusive lampada fluorescente compacta 23w

UN 42,00                456,56 BDI 1 546,05 22.933,92 

1.12.0.21. ORSE 8075
 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

UN 45,00                113,48 BDI 1 135,72 6.107,49 

1.12.0.22. ORSE 11386
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 
KW - REV 01

UN 1,00             2.410,85 BDI 1 2.883,38 2.883,38 

1.12.0.23. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                743,78 BDI 1 889,56 889,56 

1.12.0.24. SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00                  66,81 BDI 1 79,90 159,81 

1.13. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA - -                        -   BDI 1 - 21.635,21 
1.13.1. SINAPI HIDRAULICA - -                        -   BDI 1 - 3.499,30 

1.13.1.1. SINAPI 102613
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00                522,54 BDI 1 624,96 624,96 
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12-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
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12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.13.1.2. SINAPI 94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00                  20,07 BDI 1 24,00 72,01 

1.13.1.3. SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00                  21,87 BDI 1 26,16 235,41 

1.13.1.4. SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00                  25,97 BDI 1 31,06 93,18 

1.13.1.5. SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  30,15 BDI 1 36,06 36,06 

1.13.1.6. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 5,38                    8,35 BDI 1 9,99 53,73 

1.13.1.7. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 34,97                  22,27 BDI 1 26,63 931,42 

1.13.1.8. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8,30                  17,22 BDI 1 20,60 170,94 

1.13.1.9. SINAPI-I 6036
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 
DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,00                  13,61 BDI 1 16,28 16,28 

1.13.1.10. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00                104,76 BDI 1 125,29 125,29 
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 
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1.13.1.11. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3,00                  86,02 BDI 1 102,88 308,64 

1.13.1.12. SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                  44,82 BDI 1 53,60 268,02 

1.13.1.13. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                    8,43 BDI 1 10,08 60,49 

1.13.1.14. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  21,25 BDI 1 25,42 25,42 

1.13.1.15. SINAPI 94657
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00                    6,27 BDI 1 7,50 30,00 

1.13.1.16. SINAPI 94659
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00                    7,67 BDI 1 9,17 9,17 

1.13.1.17. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00                    6,17 BDI 1 7,38 154,97 

1.13.1.18. SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                    9,12 BDI 1 10,91 43,63 

1.13.1.19. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                  15,64 BDI 1 18,71 112,23 

1.13.1.20. SINAPI 96856
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM 
PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 3,00                  35,52 BDI 1 42,48 127,45 
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SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 
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BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.13.2. SINAPI SANITARIA - -                        -   BDI 1 - 9.800,81 

1.13.2.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 24,95                  25,81 BDI 1 30,87 770,18 

1.13.2.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 18,78                  19,97 BDI 1 23,88 448,54 

1.13.2.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 1,92                  20,89 BDI 1 24,98 47,97 

1.13.2.4. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 4,39                  12,82 BDI 1 15,33 67,31 

1.13.2.5. SINAPI 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             2.765,48 BDI 1 3.307,51 3.307,51 

1.13.2.6. SINAPI 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             2.801,91 BDI 1 3.351,08 3.351,08 

1.13.2.7. ORSE 04883 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M UN 2,00                541,37 BDI 1 647,48 1.294,96 

1.13.2.8. SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  35,54 BDI 1 42,51 85,01 

1.13.2.9. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  13,49 BDI 1 16,13 32,27 
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966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.13.2.10. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00                  10,95 BDI 1 13,10 104,77 

1.13.2.11. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  25,12 BDI 1 30,04 30,04 

1.13.2.12. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  10,27 BDI 1 12,28 24,57 

1.13.2.13. SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  20,35 BDI 1 24,34 48,68 

1.13.2.14. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  25,06 BDI 1 29,97 59,94 

1.13.2.15. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  11,85 BDI 1 14,17 14,17 

1.13.2.16. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  47,58 BDI 1 56,91 113,81 

1.13.3. SINAPI PEÇAS/ACESSÓRIOS - -                        -   BDI 1 - 8.335,10 

1.13.3.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                418,67 BDI 1 500,73 1.502,19 

1.13.3.2. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                595,83 BDI 1 712,61 712,61 
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12-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

966.737,94 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE ORSE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SERJIPE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.13.3.3. ORSE 01888 Espelho plano 3mm m2 4,40                297,18 BDI 1 355,43 1.563,88 
1.13.3.4. ORSE 12511  Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 3,00                  66,83 BDI 1 79,93 239,79 

1.13.3.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  73,09 BDI 1 87,42 174,83 

1.13.3.6. ORSE 12277
 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, 
com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

un 2,00             1.731,52 BDI 1 2.070,90 4.141,80 

1.14. SINAPI PISTA DE CICLISMO - -                        -   BDI 1 - 147.505,87 

1.14.0.1. SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 990,33                  33,83 BDI 1 40,46 40.069,43 

1.14.0.2. SINAPI 93680
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 1.553,88                  57,81 BDI 1 69,14 107.436,44 

1.15. SINAPI PISTA DE CAMINHADA - -                        -   BDI 1 - 255.842,13 

1.15.0.1. SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.267,93                  33,83 BDI 1 40,46 51.301,31 

1.15.0.2. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 2.626,24                  65,12 BDI 1 77,88 204.540,82 

1.16. SINAPI CALÇADA - -                        -   BDI 1 - 25.990,94 

1.16.0.1. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 172,00                  30,37 BDI 1 36,32 6.247,47 

1.16.0.2. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 253,50                  65,12 BDI 1 77,88 19.743,47 

1.17. SINAPI APARELHO DE ACADEMIA PÚBLICA - -                        -   BDI 1 - 28.676,59 
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1.17.0.1. SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00             5.411,07 BDI 1 6.471,64 6.471,64 

1.17.0.2. SINAPI 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00             2.310,48 BDI 1 2.763,33 5.526,67 

1.17.0.3. SINAPI 103207

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00             2.243,32 BDI 1 2.683,01 2.683,01 

1.17.0.4. SINAPI 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00             4.607,73 BDI 1 5.510,85 11.021,69 

1.17.0.5. SINAPI 103209

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00             2.486,27 BDI 1 2.973,58 2.973,58 

1.18. SINAPI URBANIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 193.491,15 

1.18.0.1. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 61,00                123,65 BDI 1 147,89 9.021,01 

1.18.0.2. ORSE 10536
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

UN 6,00                328,86 BDI 1 393,32 2.359,90 

1.18.0.3. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 12.129,17                  11,71 BDI 1 14,01 169.870,97 
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1.18.0.4. ORSE 3223
BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA 
(PADRÃO EMURB)

UN 10,00             1.023,35 BDI 1 1.223,93 12.239,27 

1.19. SINAPI ACESSIBILIDADE - -                        -   BDI 1 - 2.392,60 

1.19.0.1. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 4,20                155,09 BDI 1 185,49 779,05 

1.19.0.2. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                337,28 BDI 1 403,39 1.613,55 

1.20. SINAPI PLAYGROUND - -                        -   BDI 1 - 23.475,22 

1.20.0.1. ORSE 13086
Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 
ou similar

UN 1,00             1.760,00 BDI 1 2.104,96 2.104,96 

1.20.0.2. ORSE 9160
Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

UN 1,00             3.874,77 BDI 1 4.634,22 4.634,22 

1.20.0.3. ORSE 9486
Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza 
andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

UN 1,00             4.718,75 BDI 1 5.643,63 5.643,63 

1.20.0.4. ORSE 9166
Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de  
madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro 
galv.4"

UN 1,00             3.815,37 BDI 1 4.563,18 4.563,18 

1.20.0.5. ORSE 6316 Lastro de areia M3 37,37                146,07 BDI 1 174,70 6.529,23 
1.21. SINAPI SUPORTE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 7.971,05 

1.21.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 0,22                  74,33 BDI 1 88,90 19,56 

1.21.0.2. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,01                368,03 BDI 1 440,16 4,40 
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1.21.0.3. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 11,27                172,20 BDI 1 205,95 2.321,07 

1.21.0.4. SINAPI 92415
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,27                136,72 BDI 1 163,52 1.842,84 

1.21.0.5. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,14                  20,66 BDI 1 24,71 275,26 

1.21.0.6. ORSE 2278
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 
lixamento e retoques - R1

M2 7,00                    8,66 BDI 1 10,36 72,50 

1.21.0.7. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,03                  17,83 BDI 1 21,32 533,76 

1.21.0.8. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,68                469,21 BDI 1 561,18 381,60 

1.21.0.9. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,68                203,29 BDI 1 243,13 165,33 

1.21.0.10. SINAPI 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 2,01                199,64 BDI 1 238,77 479,93 
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1.21.0.11. SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014

M2 7,00                    6,02 BDI 1 7,20 50,40 

1.21.0.12. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 7,00                  39,29 BDI 1 46,99 328,94 

1.21.0.13. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 7,00                    2,49 BDI 1 2,98 20,85 

1.21.0.14. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,00                  13,75 BDI 1 16,45 115,12 

1.21.0.15. ORSE 11986
Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 
moldura

UN 1,00             1.136,70 BDI 1 1.359,49 1.359,49 

1.22. SINAPI CONTENÇÃO DO PLAYGROUND - -                        -   BDI 1 - 6.441,95 

1.22.0.1. ORSE 91
Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e 
transporte

M3 13,12                410,54 BDI 1 491,01 6.441,95 

1.23. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                        -   BDI 1 - 9.422,77 
1.23.0.1. ORSE 6191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 17.408,97                    0,45 BDI 1 0,54 9.369,51 
1.23.0.2. ORSE 2450 Limpeza geral M2 21,83                    2,04 BDI 1 2,44 53,26 

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI  e ORSE para a Unidade da Federação indicada.
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SALVADOR URANDI/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

BDI 1
19,60%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Local Responsável Técnico
Nome: Henrique de Souza Rodrigues
CREA/CAU: 141978497-8

Data ART/RRT: BA20220075426

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

terça-feira, 26 de abril de 2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

URANDI/BA
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I

PROPONENTE TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

1.  966.737,94
% Período:

11,60% 12,66% 10,96% 21,53% 24,52% 18,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  28.329,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  63.080,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PAREDES E PAINEIS  10.418,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESQUADRIAS  3.975,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INFRA-ESTRUTURA  8.470,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SUPRA-ESTRUTURA  14.443,27 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  5.052,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. PISO/PAVIMENTAÇÃO  4.691,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. REVESTIMENTO  15.876,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. PINTURA  4.291,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. FORRO  2.447,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. INSTALAÇÃO ELETRICA  82.815,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA  21.635,21 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.14. PISTA DE CICLISMO  147.505,87 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.15. PISTA DE CAMINHADA  255.842,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.16. CALÇADA  25.990,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.17. APARELHO DE ACADEMIA PÚBLICA  28.676,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.18. URBANIZAÇÃO  193.491,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.19. ACESSIBILIDADE  2.392,60 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.20. PLAYGROUND  23.475,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.21. SUPORTE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO  7.971,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.22. CONTENÇÃO DO PLAYGROUND  6.441,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.23. SERVIÇOS FINAIS  9.422,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 Valor (R$) Parcelas:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO

CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

Item Descrição

PRAÇA COM PISTA DE CAMINHADA, PISTA 
DE CICLISMO E BANHEIRO
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I

PROPONENTE TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, 
SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 Valor (R$) Parcelas:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO

CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS 

Item Descrição

%: 11,60% 12,66% 10,96% 21,53% 24,52% 18,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 112.154,75 122.387,49 105.934,67 208.115,95 237.033,18 181.111,90 - - - - - - 
Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 112.154,75 122.387,49 105.934,67 208.115,95 237.033,18 181.111,90 - - - - - - 

%: 11,60% 24,26% 35,22% 56,75% 81,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 112.154,75 234.542,24 340.476,91 548.592,86 785.626,04 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 

Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 112.154,75 234.542,24 340.476,91 548.592,86 785.626,04 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 966.737,94 

Local Responsável Técnico
Nome: Henrique de Souza Rodrigues
CREA/CAU: 141978497-8

Data ART/RRT: BA20220075426
terça-feira, 26 de abril de 2022

URANDI/BA

Período:

Acumulado:

Total:    R$ 966.737,94
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,40%
R 0,55%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 19,60%
BDI DES 19,60%

Observações:

Data

Nome: Henrique de Souza Rodrigues
CREA/CAU: 141978497-8
ART/RRT: BA20220075426

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS  / CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINNHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

URANDI/BA sexta-feira, 1 de abril de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220075426

INICIAL

1. Responsável Técnico

HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1419784978

Registro: 3000109739BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI CPF/CNPJ: 13.982.632/0001-40

RUA SEBASTIAO ALVES SANTANA Nº: 57

Complemento: SALA CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO

Cidade: URANDI UF: BA CEP: 46350000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SEBASTIAO ALVES SANTANA Nº: 57

Complemento: SALA CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO

Cidade: URANDI UF: BA CEP: 46350000

Data de Início: 01/04/2022 Previsão de término: 01/04/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI CPF/CNPJ: 13.982.632/0001-40

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização Quantidade Unidade

121 - Fiscalização de Obra Técnica > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA

17.430,00 m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS

2.879,74 m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA
E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO

9,03 m³

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

25,70 m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E
CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

25,70 m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE
HIDRO-SANITARIA

25,70 metros

121 - Fiscalização de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO
DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.

17.430,00 metros

121 - Fiscalização de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO
DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO

17.430,00 m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO URBANO

17.430,00 m2

17 - Elaboração Quantidade Unidade

320 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

25,70 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 -
PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS

2.879,74 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO

17.430,00 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

25,70 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS

2.879,74 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO URBANO

17.430,00 m2

90 - Elaboração de Orçamento > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.

17.430,00 m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9YYZA
Impresso em: 05/04/2022 às 08:52:59 por: , ip: 189.85.125.11

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220075426

INICIAL

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE
HIDRO-SANITARIA

25,70 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

25,70 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E
CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

25,70 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO

9,03 m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto, Acompanhamento e fiscalização da Construção de praça no povoado de Salinas.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 071.300.875-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI - CNPJ: 13.982.632/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 04/04/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 54153687

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9YYZA
Impresso em: 05/04/2022 às 08:52:59 por: , ip: 189.85.125.11

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia

Urandi-BA 05 Abril 2022
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210645653

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS VINICIUS PEREIRA ALVES FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0517433494

Registro: 3000066746BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI CPF/CNPJ: 13.982.632/0001-40

RUA SEBASTIÃO ALVES SANTANA Nº: 57

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: URANDI UF: BA CEP: 46350000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO SALINAS Nº: S/N

Complemento: POVOADO DE SALINAS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA Bairro: NÃO TEM

Cidade: URANDI UF: BA CEP: 74394305

Data de Início: 01/11/2021 Previsão de término: 30/04/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI CPF/CNPJ: 13.982.632/0001-40

4. Atividade Técnica

17 - Elaboração Quantidade Unidade

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 -
EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

25,70 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

25,70 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

25,70 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS
E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA

25,70 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS
E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO

25,70 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM >
#127 - TERRAPLENAGEM

17.430,81 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO

17.430,81 m2

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM
EDIFICAÇÕES

17.430,81 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS
E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

17.430,81 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM PISTA DE CAMINHADA E PISTA DE CICLISMO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZzdy
Impresso em: 28/10/2021 às 17:37:47 por: , ip: 189.85.127.65

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210645653

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCOS VINICIUS PEREIRA ALVES FILHO - CPF: 060.578.575-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI - CNPJ: 13.982.632/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 27/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 53506808

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZzdy
Impresso em: 28/10/2021 às 17:37:47 por: , ip: 189.85.127.65

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia

Urandi-BA 28 Outubro 2021
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Página 1/1 

 

 
ART OBRA / SERVIÇO 

Nº BA20210690182 

 
INICIAL 

 

    1. Responsável Técnico      

THIAGO ARISTOTELES SEIXAS CAMPOS 

Título profissional:   ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1409852555 

Registro: 30915BA 
 

   2. Dados do Contrato      

Contratante: MUNICÍPIO DE URANDI CPF/CNPJ: 13.982.632/0001-40 

RUA SEBASTIÃO ALVES SANTANA Nº: 57 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: URANDI UF: BA CEP: 46350000 

 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
 

    3. Dados da Obra/Serviço       

POVOADO SALINAS Nº: S/N 

Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: URANDI UF: BA CEP: 46350000 

Data de Início: 28/10/2021 Previsão de término: 28/10/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Esportivo Código: Não Especificado 

Proprietário: MUNICÍPIO DE URANDI CPF/CNPJ: 13.982.632/0001-40 
 

   4. Atividade Técnica      

17 - Elaboração Quantidade Unidade 

24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 

ELETRICA > #324 - PARA FINS DIVERSOS 

4,96 kw 

 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 
 

   5. Observações      

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO PARA PISTA DE CAMINHADA E CICLISMO. 
 

   6. Declarações     

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 

5296/2004. 
 

   7. Entidade de Classe     

NENHUMA DAS ENTIDADES 

                                                                                                                                                                               
   8. Assinaturas         

Declaro serem verdadeiras as informações acima THIAGO ARISTOTELES SEIXAS CAMPOS - CPF: 076.980.746-17 

 
  , de de    

Local data 

 
 

 

MUNICÍPIO DE URANDI - CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
   9. Informações     

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

   10. Valor     

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 21/12/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 53672108 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 11wxy 

Impresso em: 21/12/2021 às 11:04:30 por: , ip: 189.80.124.4 
 

 

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br 

Tel: (71) 3453-8990  Fax: (71) 3453-8989 

CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia da Bahia 

CREA-BA 

2021Dezembro21Urandi-BA
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MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, 
ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL: COMUNIDADE DE SALINAS 
CIDADE: URANDI/BA 
_________________________________________________________________________________________ 

Página 1 de 35 

 

1. PRAÇA COM PISTA DE CAMINHA, PISTA DE CICLISMO E BANHEIRO 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 
2,20 1,20 2,64 

 

1.1..2 BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPORVEITAMENTO 2 
VEZES 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 
6,00 2,00 12,00 

 

1.1.3 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA 

�Ó�����: � = � � �� 

ÁREA DA TOTAL 
ÁREA DO 

SANITÁRIO 
ÁREA 
FINAL 

17430,8 21,83 17.408,97 
 

1.1.4 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

�Ó�����: = �Ê� 

MÊS 
1 

 

1.1.5 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

�Ó�����: = �Ê� 

MÊS 
1 

 

1.1.6 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE 
EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA 

�Ó�����: � = 
 � � 
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MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, 
ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL: COMUNIDADE DE SALINAS 
CIDADE: URANDI/BA 
_________________________________________________________________________________________ 
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ÁREA SANITÁRIO 
21,83 

 

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
1.2.0.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

 
�Ó�����: � = 
 � � � � 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) ALTURA 
(M) 

QUANTIDADE 
(UND) 

VOLUME 
(M³) 

0,70 0,85 1,50 3 2,6775 
0,75 0,90 1,50 1 1,0125 
0,60 0,75 1,50 2 1,35 
0,55 0,65 1,50 2 1,0725 

TOTAL M³= 6,1125 
 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) ALTURA 
(M) 

QUANTIDADE 
(UND) 

VOLUME 
(M³) 

0,70 0,85 0,40 3 0,714 
1,10 0,15 0,30 3 0,1485 
0,75 0,90 0,40 1 0,27 
1,10 0,15 0,30 1 0,0495 
0,60 0,75 0,40 2 0,36 
0,15 0,30 1,10 2 0,099 
0,55 0,65 0,40 2 0,286 
1,10 0,15 0,30 2 0,099 

TOTAL M³ = 2,026 
 

�Ó�����: � = �������� − ��
���ÇÃ� 

VOLUME 
(M³) 
4,09 

 

1.2.0.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M 

�Ó�����: � = 
 � � � � 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) ALTURA 
(M) 

QUANTIDADE 
(UND) 

VOLUME 
(M³) 
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MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, 
ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL: COMUNIDADE DE SALINAS 
CIDADE: URANDI/BA 
_________________________________________________________________________________________ 

Página 3 de 35 

 

0,70 0,85 0,40 3 0,714 
1,10 0,15 0,30 3 0,1485 
0,75 0,90 0,40 1 0,27 
1,10 0,15 0,30 1 0,0495 
0,60 0,75 0,40 2 0,36 
0,15 0,30 1,10 2 0,099 
0,55 0,65 0,40 2 0,286 
1,10 0,15 0,30 2 0,099 

TOTAL M³ = 2,026 
 

1.2.0.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) ALTURA 
(M) 

VOLUME 
(M3) 

26,35 0,15 0,30 1,19 
 

1.2.0.4 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E 
CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA 

�Ó�����: � = Á��� � ��������� 

ÁREA (M2) ESPESSURA (M) VOLUME (M3) 
9894,04 0,30 2968,21 

 

1.2.0.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTIMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE 

�Ó�����: � = Á��� � ��������� 

ÁREA (M2) ESPESSURA (M) VOLUME (M3) 
10864,22 0,30 3259,27 

 

 

1.3 PAREDES E PAINEIS 

1.3.0.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9x19x39CM (ESPESSURA 
9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITUCIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) 
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MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, 
ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL: COMUNIDADE DE SALINAS 
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�Ó�����: 
���������� � ������ 

COMPRIMENTO 
(M) 

ALTURA (M) ÁREA (M2) 

30,90 4,10 126,69 
3,30 1,10 3,63 

TOTAL M2 = 130,32 
 

 ESQUADRIAS 
COMPRIMENTO 

(M) 
ALTURA (M) QUANTIDADE 

(UND) 
ÁREA (M2) 

0,60 2,10 5 6,30 
0,50 0,80 5 2,00 

TOTAL M2 =  8,30 
 

ÁREA (M2) 
122,02 

 

1.4 ESQUADRIAS 

1.4.0.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

 

 

 

1.4.0.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 

 

 

 
 
1.4.0.3 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

LARGURA (M) ALTURA 
(M) 

QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA 
(M2) 

0,80 1,70 2 2,72 
0,90 1,70 1 1,53 

LARGURA (M) ALTURA 
(M) 

QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA 
(M2) 

0,40 0,60 4 0,96 
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MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, 
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1.5 INFRA-ESTRUTURA 

1.5.0.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA (M²) 

26,35 0,30 2 15,81 
 

1.5.0.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

PESO (KG) 
39,20 

 

1.5.0.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

PESO (KG) 
55,10 

 

1.5.0.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

PESO (KG) 
102,90 

 

1.5.0.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

VOLUME (M3) 

LARGURA (M) ALTURA 
(M) 

QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA 
(M2) 

0,40 0,60 4 0,96 
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3,30 
 
 
 

1.5.0.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

VOLUME (M3) 
3,30 

 
1.6 SUPRA-ESTRUTURA 

1.6.0.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

ÁREA (M2) 
20,30 

 
1.6.0.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

ÁREA (M2) 
24,50 

 

1.6.0.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

PESO (KG) 
51,50 

 

1.6.0.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 
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PESO (KG) 
62,30 

 

1.6.0.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

PESO (KG) 
58,10 

 

1.6.0.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

VOLUME (M3) 
3,60 

 

1.6.0.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* �,�-#./ 

VOLUME (M3) 
3,60 

 

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.7.0.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA (M2) 

26,35 0,10 2 5,27 
26,35 0,15 1 3,9525 

TOTAL M2 = 9,22 
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1.7.0.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 
AF_06/2018 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) ÁREA (M2) 

7,15 3,15 22,52 
 

1.8 PISO/PAVIMENTAÇÃO 

1.8.0.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021 

�Ó�����: � = 
 � � � � 

COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (M) QUANTIDADE 
(UND) 

ESPESSURA 
(M) 

VOLUME 
(M3) 

0,70 0,85 3 0,05 0,08925 
0,75 0,90 1 0,05 0,03375 
0,60 0,75 2 0,05 0,045 
0,55 0,65 2 0,05 0,03575 

TOTAL M3 = 0,20 
 

1.8.0.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

�Ó�����: � = � � � 

ÁREA (M2) ESPESSURA (M) VOLUME (M3) 
20,25 0,10 2,03 
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1.8.0.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 
1,55 1,70 2,635 
1,80 1,70 3,06 
1,80 1,70 3,06 
1,55 1,85 2,8675 
3,50 1,30 4,55 
3,50 1,30 4,55 
2,30 0,1542 0,35466 
0,80 0,15 0,12 
0,90 0,15 0,135 
0,90 0,15 0,135 

TOTAL M2 = 21,46 
 

1.9 PAVIMENTAÇÃO 

1.9.0.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

LARGURA – L (M) ÁREA (M2) 

18,49 4,4 81,356 
39,94 2,9 115,826 

TOTAL M2 = 197,18 
 
1.9.0.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

LARGURA – L (M) ÁREA (M2) 

18,49 4,4 81,356 
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39,94 1,50 59,91 
TOTAL M2 = 141,266 

1.9.0.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

LARGURA – L (M) ÁREA (M2) 

39,71 1,5 59,565 
 

1.9.0.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

LARGURA – L (M) ÁREA (M2) 

39,71 1,5 59,565 
 

1.10 PINTURA 

1.10.0.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO – 
C (M) 

LARGURA (M) QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA 
(M2) 

3,50 1,50 1 5,25 

3,50 1,50 1 5,25 

1,30 1,50 4 7,8 

1,92 1,50 2 5,76 

6,55 1,50 1 9,825 

3,55 1,50 1 5,325 

3,45 4,40 2 30,36 

7,45 4,40 1 32,78 
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2,10 4,40 2 18,48 

TOTAL M2 = 120,83 

ESQUADRIAS 
COMPRIMENTO – C 

(M) 
LARGURA (M) QUANTIDADE 

(UND) 
ÁREA 
(M2) 

0,60 0,60 3 1,08 

0,60 0,60 2 0,72 

0,40 0,60 6 1,44 

0,60 0,60 5 1,80 

0,40 0,60 6 1,44 

TOTAL M2 = 6,48 

 

�Ó�����: � = ��������� − ��0��1���� 

ÁREA 
(M2) 

114,35 

 

1.10.0.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO – 
C (M) 

LARGURA (M) QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA 
(M2) 

3,50 1,50 1 5,25 

3,50 1,50 1 5,25 

1,30 1,50 4 7,8 

1,92 1,50 2 5,76 

6,55 1,50 1 9,825 

3,55 1,50 1 5,325 

3,45 4,40 2 30,36 

7,45 4,40 1 32,78 

2,10 4,40 2 18,48 

TOTAL M2 = 120,83 
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ESQUADRIAS 
COMPRIMENTO – C 

(M) 
LARGURA (M) QUANTIDADE 

(UND) 
ÁREA 
(M2) 

0,60 0,60 3 1,08 

0,60 0,60 2 0,72 

0,40 0,60 6 1,44 

0,60 0,60 5 1,80 

0,40 0,60 6 1,44 

TOTAL M2 = 6,48 

 

�Ó�����: � = ��������� − ��0��1���� 

ÁREA 
(M2) 

114,35 

 

1.10.0.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO – 
C (M) 

LARGURA (M) QUANTIDADE 
(UND) 

ÁREA 
(M2) 

3,50 1,50 1 5,25 

3,50 1,50 1 5,25 

1,30 1,50 4 7,8 

1,92 1,50 2 5,76 

6,55 1,50 1 9,825 

3,55 1,50 1 5,325 

3,45 4,40 2 30,36 

7,45 4,40 1 32,78 

2,10 4,40 2 18,48 

TOTAL M2 = 120,83 
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ESQUADRIAS 
COMPRIMENTO – C 

(M) 
LARGURA (M) QUANTIDADE 

(UND) 
ÁREA 
(M2) 

0,60 0,60 3 1,08 

0,60 0,60 2 0,72 

0,40 0,60 6 1,44 

0,60 0,60 5 1,80 

0,40 0,60 6 1,44 

TOTAL M2 = 6,48 

 

�Ó�����: � = ��������� − ��0��1���� 

ÁREA 
(M2) 

114,35 

 

1.11 FORRO 

1.11.0.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

�Ó�����: � = 
 � � 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 
1,55 1,70 2,635 
1,80 1,70 3,06 
1,80 1,70 3,06 
1,55 1,85 2,8675 
3,50 1,30 4,55 
3,50 1,30 4,55 
2,30 0,1542 0,35466 
0,80 0,15 0,12 
0,90 0,15 0,135 
0,90 0,15 0,135 

TOTAL M2 = 21,46 
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1.12  INSTALAÇÃO ELETRICA 

1.12.0.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

24,00 
 

1.12.0.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

35,00 
 

1.12.0.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

110,00 
 

1.12.0.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

3000,00 
 

 

 

1.12.0.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO – C 
(M) 

21,00 
 

1.12.0.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.12.0.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
7,00 

 

1.12.0.8 INTERRUPTOR PARA CHUVEIRO, BIPOLAR SIMPLES, 25A, REF.2516, 
SILENTOQUE, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2 E PLACA 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 
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1.12.0.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

 

1.12.0.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.12.0.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
9,00 

 

1.12.0.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.12.0.13 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 
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1.12.0.14 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 
175V 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
10,00 

 

 

1.12.0.15 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO (M) 
900,00 

 

1.12.0.16 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO (M) 
100,00 

 

1.12.0.17 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO (M) 
50,00 

 

1.12.0.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

COMPRIMENTO (M) 
3,00 
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1.12.0.19 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
9,00 

 

1.12.0.20 POSTE DECORATIVO EM ALUMINIO PRETO COM 1 GLOBO LEITOSO, 
REF:PJ-30/1, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA 23W 

 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
42,00 

 

1.12.0.21 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 
0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
45,00 

 

1.12.0.22 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 
15,2 KW - REV 01 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.12.0.23 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 
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QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.12.0.24 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  '2#"� 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.13  INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA 
1.13.1 HIDRAULICA 

1.13.1.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.1.2 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 
���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
3,00 

 

1.13.1.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
3,00 



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

98
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, 
ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL: COMUNIDADE DE SALINAS 
CIDADE: URANDI/BA 
_________________________________________________________________________________________ 

Página 20 de 35 

 

 

1.13.1.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
3,00 

 

1.13.1.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.1.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

COMPRIMENTO (M) 
5,38 

 

1.13.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

COMPRIMENTO (M) 
34,97 

 

1.13.1.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* $3%-*+ 

COMPRIMENTO (M) 
8,30 
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1.13.1.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.1.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.1.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.13.1.12 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
5,00 

 

1.13.1.13 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
6,00 
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1.13.1.14 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.1.15 LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
4,00 

 

1.13.1.16 LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %* $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.1.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
21,00 

 

1.13.1.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 
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QUANTIDADE (UND) 
4,00 

 

1.13.1.19 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
6,00 

 

1.13.1.20 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES 
EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
3,00 

 

1.13.2 SANITARIA 

1.13.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

COMPRIMENTO (M) 
24,95 

 

1.13.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

COMPRIMENTO (M) 
18,78 
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1.13.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

COMPRIMENTO (M) 
1,92 

 

1.13.2.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

COMPRIMENTO (M) 
4,39 

 

1.13.2.5 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 
3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.2.6 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 
M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.2.7 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 
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1.13.2.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.13.2.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.13.2.10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
8,00 

 

1.13.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
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2,00 
 

1.13.2.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.13.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

1.13.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.2.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

 

1.13.3 PEÇAS 
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1.13.3.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
3,00 

 

1.13.3.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
1,00 

 

1.13.3.3 ESPELHO PLANO 3MM 
 

�Ó�����: � = 4 � � 

ALTURA (M) LARGURA  (M) ÁREA (M2) QUANTIDADE 
1,00 2,02 2,20 2 

TOTAL 4,40 
 

1.13.3.4 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO 
 

QUANTIDADE (UND) 
3,00 

 

1.13.3.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.13.3.6 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 
DIM 2.20X0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL 



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

106
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
Rua Sebastião Alves de Santana, N.º 57, Centro 

CEP: 46.350-000, Urandi – Bahia 
CNPJ: 13.982.632/0001-40 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA E CICLISMO, SANITÁRIO, 
ACADEMIA, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL: COMUNIDADE DE SALINAS 
CIDADE: URANDI/BA 
_________________________________________________________________________________________ 

Página 28 de 35 

 

METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 
10 CM, ASSENTADA 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  $3%-*+ 

QUANTIDADE (UND) 
2,00 

 

1.14  PISTA DE CICLISMO 

1.14.0.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

COMPRIMENTO 
(M) 

990,33 
 

1.14.0.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

ÁREA (M2) 
1553,88 

 

1.15  PISTA DE CAMINHADA 

1.15.0.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

COMPRIMENTO 
(M) 

1.267,93 
 

1.15.0.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

ÁREA (M2) 
2.626,24 

 

1.16  CALÇADA 
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1.15.0.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

COMPRIMENTO 
(M) 

172,00 
 

1.15.0.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

ÁREA (M2) 
253,50 

 

1.17  APARELHO DE ACADEMIA PÚBLICA  

1.17.0.1 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021 

QUANTIDADE 
(UND) 
1,00 

 

1.17.0.2 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021 

QUANTIDADE 
(UND) 
2,00 

 

1.17.0.3 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

QUANTIDADE 
(UND) 
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1,00 
 

1.17.0.4 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021 

QUANTIDADE 
(UND) 
2,00 

 

1.17.0.5 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021 

QUANTIDADE 
(UND) 
1,00 

 

1.18  URBANIZAÇÃO  

1.18.0.1 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 

 

QUANTIDADE 
(UND) 
61,00 

 

1.18.0.2 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 
(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR  
 

QUANTIDADE 
(UND) 
6,00 

 

1.18.0.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 
 

ÁREA (M2) 
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12.129,17 
 

1.18.0.4 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA 
(PADRÃO EMURB) 

QUANTIDADE 
(UND) 
10,00 

 

1.19 ACESSIBILIDADE  

1.18.0.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

COMPRIMENTO 
(M) 
4,20 

 

1.18.0.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

QUANTIDADE 
(UND) 
4,00 

 

1.20 PLAYGROUND 

1.20.0.1 BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO 
BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR 

QUANTIDADE 
(UND) 
1,00 

 

1.20.0.2 BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 
SERGIPARK OU SIMILAR 

QUANTIDADE 
(UND) 
1,00 
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1.20.0.3 BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E 
PISO GRANITO CINZA ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME 
PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA 

QUANTIDADE 
(UND) 
1,00 

 

1.20.0.4 BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, 
COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA 
TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4" 

QUANTIDADE 
(UND) 
1,00 

 

1.20.0.5 LASTRO DE AREIA 
�Ó�����: � = � � 4 

ÁREA (M2 ALTURA (M) VOLUME (M3) 
124,58 0,30 37,37 

 

1.21 SUPORTE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO 

1.21.0.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
 

M3 
0,22 

 

1.21.0.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

 
M3 
0,01 

 

1.21.0.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M2 
11,27 
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1.21.0.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

M2 
11,27 

 

1.21.0.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
 

KG 
11,14 

 

1.21.0.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
 

KG 
25,03 

 

1.21.0.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 
 

M3 
0,68 

 

1.21.0.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
 
 

M3 
0,68 

 

1.21.0.9 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021 
 

M2 
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2,01 
 

1.21.0.10 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014 

M2 
7,00 

 
1.21.0.11 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

M2 
7,00 

 

1.21.0.12 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1 

M2 
7,00 

 

1.21.0.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

M2 
7,00 

 

1.21.0.14 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 
7,00 

 

1.21.0.15 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M 
UNIDADE 

1,00 
 

1.22 CONTENÇÃO DO PLAYGROUND 
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1.22.0.1 ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA 
TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 
0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  -�)#( 

VOLUME (M3) 
13,12 

 

1.23 SERVIÇOS FINAIS 

1.23.0.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  -�)#( 

ÁREA (M2) 
17.408,97 

 

1.23.0.2 LIMPEZA GERAL 

���. � !"# $! %� &'!"(#(!(#)*+ %*  -�)#( 

ÁREA (M2) 
21,83 

 

Urandi-BA, 07 de abril de 2022 

 

 

Henrique de Souza Rodrigues 
Engenheiro Civil 

Prefeitura Municipal Urandi/ BA 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - CONDER/DIURB/SUCONV

PLANO DE TRABALHO

 

1 - DADOS CADASTRAIS
Órgão / Entidade Proponente
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

CNPJ
 
13.982.632/0001-40

Endereço
 
RUA SEBASTIÃO ALVES DE SANTANA, 57 - CENTRO
Cidade
 
URANDI

UF
 
BA

CEP
 
46350-000

DDD / Telefone
 
(77) 3456-2127

E.A.
 
MUNICIPAL 

Conta Corrente
 

Banco
 

Agência
 

Praça Pagamento
 

Nome do Responsável
 
WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA

CPF
 
037.105.975-52

CI / Órgão Exp.
 
13.037.913-15 SSP/BA

Cargo
 
PREFEITO

Função
 
CHEFE DO EXECUTIVO

Matrícula
 
 

Endereço
 
LO OLIVEIRA, 5 K11 - AV. GERMANO CAETANO DE SOUZA, 05 - OLIVEIRA

CEP
 
46350-000

 

2 - OUTROS PARTICIPANTES
Nome
 

CNPJ
 

E.A.
 

Endereço
 

 

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome
 
HENRIQUE DE SOUZA
RODRIGUES

Título Profissional
 
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Profissional
 
3000109739

Nome
 
THIAGO ARISTOTELES SEIXAS
CAMPOS

Título Profissional
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Registro Profissional
 
1409852555

Nome
 
MARCOS VINICIUS PEREIRA
ALVES FILHO

Título Profissional
 
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Profissional
 
3000066746

 

4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO
 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO MUNICÍPIO DE URANDI-BA
 

Período de Vigência

Início
MAIO/2022

Término
JAN/2023

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA PISTAS DE CAMINHADA
E CICLISMO, SANITÁRIO, ACADEMIA, PLAYGROUND, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA TOTALIZANDO 17.430,81 M².
 
JUSTIFICATIVA DO OBJETO
 
A COMUNIDADE DE SALINAS POSSUI DÉFICIT, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPORTE, PARA TANTO, A PISTA DE CAMINHADA E A PISTA
DE CICLISMO SERÁ UMA FORMA DE INCENTIVAR A POPULAÇÃO DESSA COMUNIDADE A PRATICA DE ESPORTES, FAVORECENDO
ASSIM A SAÚDE DOS MORADORES.
 

 

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

METAS ETAPAS ESPECIFICAÇÃO
INDICADORES

FÍSICOS -
FINANCEIROS

(%)

DURAÇÃO

Início Término
1.0 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,93 MÊS 02 MÊS 02

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 6,53 MÊS 02 MÊS 02
3.0 PAREDES E PAINEIS 1,08 MÊS 03 MÊS 03

Ê Ê
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4.0 ESQUADRIAS 0,41 MÊS 03 MÊS 03
5.0 INFRA-ESTRUTURA 0,88 MÊS 02 MÊS 02
6.0 SUPRA-ESTRUTURA 1,49 MÊS 02 MÊS 03
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,52 MÊS 02 MÊS 02
8.0 PISO/PAVIMENTAÇÃO 0,49 MÊS 03 MÊS 03
9.0 REVESTIMENTO 1,64 MÊS 04 MÊS 04

10.0 PINTURA 0,44 MÊS 04 MÊS 04
11.0 FORRO 0,25 MÊS 03 MÊS 03
12.0 INSTALAÇÃO ELETRICA 8,57 MÊS 03 MÊS 03
13.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA 2,24 MÊS 03 MÊS 04
14.0 PISTA DE CICLISMO 15,26 MÊS 04 MÊS 05
15.0 PISTA DE CAMINHADA 26,46 MÊS 05 MÊS 06
16.0 CALÇADA 2,69 MÊS 06 MÊS 07
17.0 APARELHO DE ACADEMIA PÚBLICA 2,97 MÊS 07 MÊS 07
18.0 URBANIZAÇÃO 20,01 MÊS 06 MÊS 07
19.0 ACESSIBILIDADE 0,25 MÊS 04 MÊS 07
20.0 PLAYGROUND 2,43 MÊS 06 MÊS 07
21.0 SUPORTE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,82 MÊS 07 MÊS 07
22.0 CONTENÇÃO DO PLAYGROUND 0,67 MÊS 05 MÊS 05
23.0 SERVIÇOS FINAIS 0,97 MÊS 07 MÊS 07

 
6 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA TOTAL MUNICÍPIO CONDERCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
 DESPESA DE CAPITAL R$ 966.737,94 - R$ 966.737,94

TOTAL GERAL R$ 966.737,94 - R$ 966.737,94
 

7 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO
CONCEDENTE EXERCÍCIO 2022
META 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

1.0 PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO

PRAZO DE APLICAÇÃO DA 1ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA 1ª PARCELA PRAZ

PRAZO DE APLICAÇÃO DA 1ª
PARCELA

PRAZO DE APLICAÇÃO DA
2ª PARCELA

META 7º MÊS 8º MÊS

1.0

PRAZO DE APLICAÇÃO
DA 2ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª
PARCELA

CONCLUSÃO DO
OBJETO ENCERRAMENTO

 

8 -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

CONCEDENTE

META 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
1.0 - R$ 340.476,91 - - R$ 626.261,03 -

META 7º MÊS 8º MÊS    
1.0 - -     

 

9 - DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a SEDUR/CONDER e sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal
ou Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado na forma deste Plano de Trabalho.

 

 

10 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

 

Documento assinado eletronicamente por Warlei Oliveira de Souza, Prefeito, em 05/05/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Larissa dantas de Melo Bri�o, Diretora, em 05/05/2022, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por José Gonçalves Trindade, Presidente, em 05/05/2022, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00046843127 e o código CRC 8B0B4E72.

 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

TERMO DE CONVÊNIO Nº 142/2022 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA - CONDER E O MUNICÍPIO DE
URANDI, BAHIA.

 
 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER,
empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 13.595.251/0001-08, sediada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba,
neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente, José Gonçalves Trindade e pelo Diretora
de Equipamentos e Qualificação Urbanística, Larissa Dantas de Melo Britto, residentes e
domiciliados nesta Capital,  e o MUNICÍPIO DE URANDI, pessoa jurídica de direito público
interno, sediado na Rua Sebastião Alves de Santana, nº 57, Centro, no Município de Urandi,
Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.982.632/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito
Warlei Oliveira de Souza, inscrito no CPF sob o nº 037.105.975-52, portador da Carteira de
Identidade nº  13.037.913-15, expedida pela SSP/BA, a seguir denominados em conjunto como
PARTÍCIPES e, separadamente, como CONCEDENTE e CONVENENTE, respectivamente,
tendo em vista o constante do processo administrativo SEI nº 043.4114.2022.0006930-21,
resolvem celebrar o presente Convênio, sujeitando-se, no que couber, aos termos do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONDER, bem como do Decreto Estadual nº
9.266, de 14/12/2004, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem como objeto a cooperação técnica e financeira entre a
CONCEDENTE e o CONVENENTE para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE
SALINAS, NO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, conforme Plano de Trabalho que passa a integrar o
presente, independente de transcrição.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução deste convênio estão estimados no valor total de R$
966.737,94 (novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e
quatro centavos), custeados pela CONCEDENTE através da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 3.26.401 – CONDER; Unidade Gestora:  0001 -
CONDER; Atividade: 15.451.305.1158 – Implantação de Equipamento Urbano e
Comunitário; Fonte: 0.300.000000/0.100.000000 – Tesouro; Elemento de Despesa: 4.4.40.42
– Auxílios.
Parágrafo Primeiro – Os recursos de que trata a presente cláusula destinam-se
exclusivamente à realização do disposto na cláusula primeira, sendo vedado o seu emprego,
ainda que transitoriamente, em outras despesas ou quaisquer atividades que não estejam
plenamente vinculadas ao perfeito atendimento do objeto deste Convênio.

É
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Parágrafo Segundo – É vedada a utilização dos recursos do presente Convênio para
pagamento de despesas referentes à pessoal da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, a qualquer título e sob qualquer forma, diretamente ou através de terceiros, bem
como em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.
Parágrafo Terceiro – É vedada a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades,
congêneres ou não. 
Parágrafo Quarto – O CONVENENTE responsabilizar-se-á pelo cumprimento dos objetivos,
metas e cronograma de execução constantes no Plano de Trabalho, conforme projeto
apresentado à CONCEDENTE, cabendo-lhe o gerenciamento dos recursos financeiros,
indissociavelmente vinculados ao objeto deste Convênio.
Parágrafo Quinto – Toda e qualquer despesa que exceder ao valor previsto nesta cláusula será
de inteira e exclusiva responsabilidade do CONVENENTE, que proverá os recursos necessários
à sua cobertura.
Parágrafo Sexto – Os recursos previstos nesta cláusula serão utilizados em estrita
conformidade com o Plano de Trabalho.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A liberação dos recursos financeiros a cargo da CONCEDENTE, previstos na Cláusula
Segunda, dar-se-á de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de
Trabalho.
Parágrafo Primeiro – A publicação do Convênio, a ser realizada na forma da Cláusula Décima
Quarta deste instrumento, autoriza o CONVENENTE a lançar o procedimento licitatório, nos
moldes do quanto disposto nas Leis Estadual nº 9.433/05 ou Federal nº 8.666/93 e nº
14.133/2021, para contratação do objeto pactuado.
Parágrafo Segundo – Concluída a licitação pelo CONVENENTE, fica vedado o imediato início
das atividades previstas no Plano de Trabalho, até que seja emitida, pela CONCEDENTE, a
autorização para início dos serviços, mediante a conferência dos documentos relativos ao
processo licitatório realizado pelo CONVENENTE para contratação do objeto previsto neste
instrumento.
Parágrafo Terceiro – Os documentos referentes ao Certame Licitatório e ao Contrato celebrado
devem ser apresentados pelo CONVENENTE à CONCEDENTE, imediatamente após a
conclusão da licitação, juntamente com a declaração que atende ao disposto na Lei Estadual ou
Federal de Licitações.
Parágrafo Quarto – Cumpridos os requisitos dos Parágrafos acima, será autorizado o início
das obras e liberada a primeira parcela prevista no cronograma de desembolso.
 
PARÁGRAFO QUARTO-A - A liberação da primeira parcela parcela do recurso está
condicionada, ainda, à apresentação de certidão NEGATIVA de débitos trabalhistas ou
certidão POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA de débitos trabalhistas, por parte do
CONVENENTE,
 
Parágrafo Quinto – A liberação de cada parcela está obrigatoriamente adstrita:
I – ao cronograma de desembolso, desde que cumpridas todas as atividades nele previstas
para as fases e/ou etapas correspondentes;
II – à regular prestação de contas da parcela anterior, que deverá ocorrer até 10 (dez) dias
antes do recebimento da subsequente, condicionada à sua aprovação e aceita
pelo CONCEDENTE.
Parágrafo Sexto - Somente após a aprovação da prestação de contas final apresentada pelo
CONVENENTE, será dada a quitação da boa e regular execução do objeto deste Convênio,
com emissão do respectivo Termo de Encerramento.
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Parágrafo Sétimo - Caso se esgote o prazo de 60 (sessenta) dias de expirada a vigência do
Convênio, sem que haja aditivo de prazo e/ou apresentação da prestação de contas final, será
iniciada a Tomada de Contas Especial, com a inscrição do Município no SICON e possibilidade
de encaminhamento do Relatório da Comissão para posterior apuração de responsabilidade
junto ao Tribunal de Contas Estadual - TCE.
 
CLÁUSULA QUARTA – DA OBSERVÂNCIA A REGULARIDADE DOS GASTOS E
DESPESAS REALIZADAS POR FORÇA DO CONVÊNIO
Considerando o quanto disposto na legislação de regência, além das demais condições
estabelecidas na Cláusula Sexta, é de observância obrigatória por parte do CONVENENTE.
Parágrafo Primeiro – O CONVENENTE movimentará os recursos previstos na cláusula
segunda em conta bancária específica, vinculada ao Convênio, sendo vedado efetuar saques
ou pagamentos em espécie a terceiros não identificados no processo de execução do
Convênio.
Parágrafo Segundo – Na aplicação dos recursos, para a execução de obras, serviços e
compras visando à realização do objeto do Convênio, deverão ser observados os princípios da
legalidade, economicidade e da eficiência, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº
9.433/05, devendo as contratações submeterem-se a processo licitatório, sob pena de apuração
da responsabilidade do CONVENENTE.
Parágrafo Terceiro – Os saldos do Convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente
aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso
for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação
de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
verificar-se em prazos menores que um mês.
Parágrafo Quarto – As receitas financeiras, auferidas na forma do parágrafo terceiro, serão
obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio, e poderão ser aplicadas exclusivamente
no seu objeto, desde que haja solicitação motivada, com concordância e prévia anuência da
CONCEDENTE, devendo, em qualquer caso, constar demonstrativo específico que integrará as
prestações de contas.
Parágrafo Quinto – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à CONCEDENTE, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial,
providenciada pela CONCEDENTE.
Parágrafo Sexto – O CONVENENTE se obriga a observância das normas tributárias, sendo
solidariamente responsável com o fornecedor por eventual ausência e/ou erros nas retenções
obrigatórias e recolhimentos realizados.
 
CLÁUSULA QUINTA – DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS REPASSES
FINANCEIROS
O repasse dos recursos ficará automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até
o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações
previstas neste Convênio, especialmente:
a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente
recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização
local, realizados periodicamente pela CONCEDENTE ou pelos órgãos competentes do controle
interno da Administração;
b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no
cumprimento das etapas e/ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios
fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução
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do Convênio, ou o inadimplemento do CONVENENTE relativamente a outras cláusulas do
Convênio;
c) quando o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela
CONCEDENTE ou pelos órgãos competentes do controle interno da Administração.
d) Quando o CONVENENTE não prestar contas da parcela anteriormente aplicada, ou houver
pendências na prestação.
Parágrafo Único – A inobservância das condições estabelecidas nesta Cláusula é passível de
ensejar a adoção do procedimento de Tomada de Contas Especial em face do CONVENENTE,
bem como a inscrição do Município no SICON.
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Convênio, os PARTICÍPES
se comprometem a:
 
I – CONCEDENTE:
a) acompanhar sistematicamente o Convênio e, quando necessário, proceder alterações
através de termos aditivos, antes do término do Convênio;
b) atualizar o cronograma de desembolso quando houver atualização do plano de aplicação ou
insuficiência de recursos;
c) transferir à CONVENENTE os recursos estipulados na Cláusula Segunda referentes à sua
participação financeira;
d) designar um dos funcionários pertencentes a equipe da Coordenação de Convênios da
SUPEQ/COPEQ, integrante do quadro da Diretoria de Equipamentos e Qualificação Urbanística
da CONDER, para supervisionar e avaliar a realização do objeto deste Convênio, procedendo
as visitas e inspeções necessárias, e emitindo os competentes relatórios.
e) analisar a prestação de contas apresentada pelo CONVENENTE;
f) apresentar, ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho, laudo acerca do
estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento para a liberação das
parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução seguintes;
g) em caso de descumprimento do dever de prestar contas, omissão de documentos ou outras
irregularidades, inscrever o CONVENENTE como inadimplente no SICON – Sistema de
Informações Gerenciais de Convênios e Contratos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data limite para a apresentação da prestação de contas, conforme o quanto
disposto no artigo 20 do Regulamento instituído pelo Decreto Estadual n.º 9.266/2004;
h) quando o objeto do Convênio for a execução de obras ou benfeitorias em imóvel, emitir
documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o projeto básico.
i) manter controle atualizado sobre os recursos liberados e as prestações de contas.
 
II – CONVENENTE
a) encaminhar o procedimento licitatório junto à CONCEDENTE, bem como apresentar a
Declaração de Conformidade do Processo, antes de iniciar qualquer atividade do Convênio;
b) depositar em conta específica, vinculada ao Convênio, o valor correspondente a sua
contrapartida, quando houver, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano
de Trabalho;
c) realizar as atividades constantes no Plano de Trabalho, com o acompanhamento do
responsável técnico indicado no Formulário de Projeto;
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d) realizar medição dos serviços e apresentar relatório de execução físico-financeiro,
informando o percentual realizado do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro
dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos;
e) prestar contas de cada parcela recebida, no prazo máximo de até 10 (dez) dias antes do
recebimento da parcela subsequente, e, quando tratar-se da prestação de contas final,
encaminhar a documentação em no máximo 30 (trinta) dias após o termino da vigência do
Convênio, sob pena de incorrer nas sanções legalmente previstas;
f) aplicar os recursos previstos na Cláusula Segunda, bem assim os rendimentos financeiros
auferidos, quando previamente autorizados pela CONCEDENTE, estando a sua utilização
atrelada, exclusivamente, a execução do objeto deste Convênio;
g) fazer constar na divulgação, através de quaisquer meios de comunicação, inclusive
impressos, cartazes, painéis, faixas etc. a logomarca da CONCEDENTE;
h) contratar obras, serviços e compras para a execução do objeto deste Convênio, somente
mediante processo licitatório, conforme determina a Lei Estadual nº 9.433/05 ou as Leis
Federais nº 8.666/93 e 14.133/2021.
i) assumir, por sua conta e risco, as despesas referentes às taxas bancárias, multas, juros ou
correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos, sendo vedada
a utilização de recursos do Convênio para tal finalidade;
j) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários, trabalhistas e
previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste Convênio, que não
terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com a CONCEDENTE. 
k) atualizar, quando cabível, o plano de aplicação;
l) restituir ao CONCEDENTE o valor transferido, acrescido de eventuais rendimentos de
aplicação financeira, quando não for executado o objeto do Convênio ou quando não atestada a
sua funcionalidade; quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas ou 
quando os recursos forem utilizados irregularmente ou em finalidade não estabelecida neste
Convênio, na data de sua conclusão ou extinção;
m) movimentar os recursos em conta bancária exclusiva para o Convênio, realizando-as na
forma estabelecida no art. 7º, alínea f, 8, do regulamento criado pelo Decreto Estadual n.º
9266/2004;
n) apresentar documentação atualizada, exigida pelo RILC e pelo regulamento criado pelo
Decreto Estadual n.º 9.266/2004, quando da celebração de termos aditivos;
o) comprovar a correta aplicação dos recursos mediante apresentação dos documentos idôneos
para a comprovação dos gastos; 
p) apresentar Termo de Declaração contendo as informações atualizadas do gestor responsável
pela entidade CONVENENTE, na forma e pelo prazo estabelecido no inciso IX do artigo 6º da
Resolução nº 144/2013 do TCE.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
A CONCEDENTE exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da
execução deste Convênio, através do Sr. Luiz Antônio Melo, empregado lotado na Diretoria de
Equipamentos e Qualificação Urbanística, sob matrícula n.º 92001027, além do exame das
despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos repassados, a fim de
verificar sua correta utilização, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e
visitas, e atestação da satisfatória realização do objeto do Convênio.
Parágrafo Primeiro – Fica assegurado à CONCEDENTE o livre acesso de seus técnicos
credenciados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados,
relacionados direta ou indiretamente a este Convênio, quando em missão fiscalizadora e ou de
auditoria.
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Parágrafo Segundo – O acompanhamento e a fiscalização do Convênio, exercidos pela
CONCEDENTE, não importa em substituição, tampouco excluem ou reduzem, a
responsabilidade do CONVENENTE de acompanhar e supervisionar a execução e as ações
desenvolvidas para execução do objeto deste Convênio.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONVENENTE deverá encaminhar à CONCEDENTE prestação de contas de todos os
recursos recebidos, sendo esta parcial e/ou total, devendo sempre vir acompanhada dos
documentos exigidos pela legislação de regência, conforme regras estipuladas abaixo:
I - A prestação de contas parcial refere-se a cada uma das parcelas do recurso liberado, exceto
a última, e será exigida quando a liberação dos valores ocorrer em 02 (duas) ou mais parcelas,
sendo a aprovação prestação de contas da 1ª parcela condição indispensável à liberação da 2ª,
a aprovação da prestação de contas da 2ª parcela condição indispensável à liberação da 3ª e
assim sucessivamente, devendo, cada uma delas, ocorrer, em até 10 (dez) dias antes do
recebimento da parcela subsequente.
II - A prestação de contas final, que se refere à última parcela repassada, será apresentada no
prazo de 30 (trinta) dias do término da vigência do Convênio, conforme art. 7º, f, 3 do
regulamento do Decreto Estadual nº 9.266/04.
Parágrafo Primeiro – Na prestação de contas final poderá ser dispensada a apresentação dos
documentos já apresentados nas prestações de contas parciais.
Parágrafo Segundo – Toda prestação de contas deverá ser instruída com relatório de
execução físico-financeiro, atestado e assinado por profissional devidamente habilitado e
identificado, e deverá informar o percentual de realização do objeto do Convênio, sua
compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e planilha conveniada, a
funcionalidade e qualidade da obra, além do atendimento aos fins propostos.
Parágrafo Terceiro – Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou equipamentos,
o relatório de execução físico-financeira deverá mencionar se foram instalados e se estão em
efetivo funcionamento e, no que couber, a sua destinação após a conclusão do objeto.
Parágrafo Quarto - Quando o objeto incluir a execução de obras e serviços de engenharia, o
relatório de execução físico-financeiro deverá informar se o seu recebimento é provisório ou
definitivo, apresentando as certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem
como o documento hábil expedido pelo poder público municipal, liberando a obra para uso e
utilização para os fins autorizados, quando cabível. 
Parágrafo Quinto - O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos incluirá, além dos
recursos estaduais repassados, os rendimentos decorrentes da aplicação no mercado
financeiro e os recursos previstos de contrapartida do CONVENENTE, assim como as
aplicações dos recursos totais e os saldos porventura devolvidos.
Parágrafo Sexto - Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para
cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução correspondente(s) ao montante dos
recursos já recebidos, sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, o
CONVENENTE será registrada como inadimplente no Sistema de Informações Gerenciais de
Convênios e Contratos – SICON, suspendendo-se a liberação dos recursos até que sejam
sanadas as pendências.
Parágrafo Sétimo - A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da
regularidade dos documentos apresentados, conforme previsto nos parágrafos desta cláusula,
bem assim à certificação do cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução correspondente,
mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pela fiscalização do Convênio
indicado na alínea “d” do inciso I da Cláusula Sexta, contendo o percentual de realização do
objeto do Convênio, sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e
planilha conveniada, a funcionalidade e qualidade da obra, além do atendimento aos fins
propostos.



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

123
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

05/05/2022 18:54 SEI/GOVBA - 00046842865 - Convênio

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=1095826&id_documento… 7/9

Parágrafo Oitavo – A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime o
CONVENENTE de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do
Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da
legislação específica vigente.
Parágrafo Nono – Fica ciente o CONVENENTE de que a não apresentação da prestação de
contas devidamente formalizada, ou não sendo sanadas as pendências e irregularidades
identificadas pela CONCEDENTE, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial do
Convênio.
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO
É vedada a alteração do objeto do Convênio, salvo para a sua ampliação ou modificação do
projeto, desde que tal alteração seja promovida através de termo aditivo, com respectivo Plano
de Trabalho, após comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores, com
a devida aprovação da prestação de contas.
Parágrafo Único – Fica assegurado a CONCEDENTE a prerrogativa de prorrogar de oficio a
vigência deste Convênio, sempre que der causa a atraso na liberação dos recursos, ou na
publicação de aditivos solicitados tempestivamente, limitada a prorrogação do exato período do
atraso verificado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO
A extinção do Convênio se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais
hipóteses previstas nos parágrafos seguintes.
Parágrafo Primeiro – O Convênio poderá ser rescindido por qualquer dos partícipes, mediante
notificação escrita, contendo as razões de relevante interesse que ensejaram sua necessidade
e conveniência, hipótese em que o CONVENENTE fica obrigada a restituir integralmente os
recursos recebidos e não aplicados no objeto do Convênio, conforme parecer da
CONCEDENTE, acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Segundo – O descumprimento de qualquer das cláusulas do Convênio é causa para
sua denúncia, especialmente quando verificadas as seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos
estabelecidos;
c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.
 
Parágrafo Terceiro – A extinção do Convênio por quaisquer das irregularidades referidas,
também ensejará a restituição em 30 (trinta) dias dos recursos financeiros ainda não aplicados
na execução do objeto, bem como seus rendimentos, nos termos do parecer emitido pelo
CONCEDENTE, sem prejuízo da necessária prestação de contas.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PESSOAL
O CONVENENTE se responsabiliza por todo pessoal utilizado na execução do objeto deste
Convênio, que não terá relação jurídica de qualquer natureza com a CONCEDENTE. 
Parágrafo Único – A inadimplência da entidade CONVENENTE em relação aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONDER a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do convênio
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
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O presente Convênio terá vigência de 08 (OITO) MESES, contados da data de publicação deste
Termo, podendo ser prorrogado, mediante a formalização de aditivo, desde que aprovado novo
Plano de Trabalho.
Parágrafo Único – O prazo de vigência previsto nesta cláusula será acrescido de mais 60
(sessenta) dias, para fins de apresentação da Prestação de Contas Final, nos termos do art. 7º,
alínea g do Decreto Estadual nº 9.266/04.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO DOS BENS
Os bens adquiridos com vistas à realização do projeto, conforme previsto na cláusula primeira,
não poderão ser alienados, locados, emprestados ou oferecidos como garantia, ou cedidos a
terceiros sem prévia e expressa autorização da CONCEDENTE.
Parágrafo Primeiro – Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras
cláusulas deste Convênio, o CONVENENTE deverá apresentar relatórios semestrais acerca da
utilização dos bens adquiridos, seu local de instalação e estado de funcionamento durante todo
o prazo do Convênio.
Parágrafo Segundo – A CONCEDENTE, por meio do servidor responsável pela fiscalização do
Convênio, a ser indicado conforme alínea “d” do inciso I da Cláusula Sexta, emitirá pareceres
acerca dos relatórios previstos no Parágrafo Primeiro desta Cláusula e, constatando o seu mau
uso ou desvio de finalidade, estes serão revertidos ao patrimônio do Estado da Bahia, sem
prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da entidade e de seus dirigentes.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
A CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato deste Convênio no Diário Oficial do
Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, conforme predispõe o artigo
10 do Regulamento do Decreto n.º 9.266 de 14 dezembro de 2004.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, Capital do Estado da Bahia, como competente para
dirimir as questões decorrentes deste instrumento.
 
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
 

 
 

Larissa Dantas de Melo Britto                                              José Gonçalves Trindade
Diretora de Equipam. e Qualif. Urban. / CONDER                  Diretor Presidente / CONDER

 
 

Warlei Oliveira de Souza
Prefeito/Convenente

Documento assinado eletronicamente por Warlei Oliveira de Souza, Prefeito, em 05/05/2022, às
18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº
15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Juvenal Rodrigues de Neiva, Chefe da Procuradoria, em

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
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Planta de Paisagismo

Esc: 1/250

A: 25,70

BANHEIRO
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TABELA DE PAISAGISMO

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

AROEIRA SALSA H=2,00 M UN 61

TABELA DE ÁREAS

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PISTA DE CICLISMO M²

PISTA DE CAMINHADA M²

2.626,24

1.553,88

CALÇADA

BANHEIRO

ÁREA PERMEAVEL

M²

M²

M²

253,50

25,70

12.129,17

BANCO UN 10

LIXEIRA UN 6



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

132
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - EDITAIS DE LICITAÇÕES

Identificação de áreas

Esc: 1/250

Pista de Clismo

Pista de Caminhada

Calçada

Grama

Áreia

Área Existente
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Planta de Cobertura
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Corte CC
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Corte DD
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APÓS A SECAGEM DO CONCRETO,

APLICAR SPRAY DE

POLIURETANO EXPANSIVO

NAS FRESTAS ENTRE

MADEIRA E CONCRETO

PILAR DE EUCALIPTO

E TRATADO EM AUTOCLAVE

ESCORAS PARA

APRUMAR O PILAR

PILAR DE EUCALIPTO

E TRATADO EM AUTOCLAVE

CONCRETO IMPERMEÁVEL

SOLO

CONCRETO IMPERMEÁVEL:

•

•

•

1 PARTE DE CIMENTO CP2E32

2 PARTES DE AREIA MÉDIA

3 PARTES DE BRITA 1

A CADA SACO DE CIMENTO ADICIONAR

1/2 Kg DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

(VEDACIT OU EQUIVALENTE)

E 100 g DE ADITIVO PLASTIFICANTE REDUTOR DE ÁGUA

(CEMIX OU EQUIVALENTE)

APLICAR TINTA ASFÁLTICA PARA

MADEIRA (NEUTROL OU EQUIVALENTE)

AO LONGO DA SUPERFÍCIE DA PEÇA

QUE FICARÁ ENGASTADA, EXCETO NA BASE

COLCHÃO DE BRITA Nº 3

COMPACTADA

BASE DO PILAR: NÃO É RECOMENDADA

A EXECUÇÃO DE CORTES EM OBRA.

SAPATA ESTRUTURAL DE CONCRETO,

A SER DIMENSIONADA DE ACORDO COM

AS SOLICITAÇÕES DE CADA PROJETO

BASE DE PILARES ENGASTADOS
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BARRA ROSQUEADA Ø 1/2 ",

COMPRIMENTO=20 cm

PREGO 25x72

AÇO GALVANIZADO A FOGO

VIGA DE EUCALIPITO

12 12

EMENDA DE VIGAS

BARRA ROSQUEADA Ø 1/2 ",

COMPRIMENTO=20 cm

BERÇO DE  EUCALIPTO

PILAR DE EUCALIPTO PERFILADO
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TABELA DE PORTAS

CÓDIGO LARGURA ALTURA QTDE ESPECIFICAÇÃO

29 0,900 1,700 2 ALUMINIO

P3 0,800 1,700 1 ALUMINIO

Total geral: 3

TABELA DE JANELAS

CÓDIGO LARGURA ALTURA PEITORIL QTDE ESPECIFICAÇÃO

J71 0,800 0,500 1,900 4 JANELA BASCULANTE

Total geral: 4
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df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 25 cm

15x30 cm
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df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 25 cm

15x30 cm
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df = 150 cm
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 15x30 3841.60 16522.25 4.0 3.7 300 200 0.4 0.5 70 85 25 40 150

P2 15x30 4206.60 16522.25 4.9 4.6 100 100 0.1 0.1 70 85 25 40 150

P3 15x30 4571.60 16522.25 3.9 3.7 300 200 0.4 0.5 70 85 25 40 150

P4 15x30 4206.60 16352.25 7.1 6.7 100 100 0.1 0.3 75 90 25 40 150

P5 15x30 3841.60 16207.25 3.0 2.8 300 100 0.1 0.6 60 75 30 40 150

P6 15x25 4029.10 16199.75 2.4 2.3 100 100 0.2 0.1 55 65 30 40 150

P7 15x25 4384.10 16199.75 2.4 2.3 100 100 0.2 0.1 55 65 30 40 150

P8 15x30 4571.60 16207.25 3.0 2.7 300 100 0.1 0.6 60 75 30 40 150

d
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h
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Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

3841.60

P1, P5

4029.10 P6

4206.60

P2, P4

4384.10 P7

4571.60

P3, P8

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

16522.25

P1, P2, P3

16352.25 P4

16207.25

P5, P8

16199.75

P6, P7
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Relação do aço

3xS1 S4 2xS5

2xS6 V1 V2

V3 V4 V5

V6

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 277 78 21606

2 5.0 26 68 1768

CA50 3 8.0 24 98 2352

4 8.0 18 113 2034

5 8.0 8 103 824

6 8.0 6 118 708

7 8.0 16 98 1568

8 8.0 12 113 1356

9 8.0 16 93 1488

10 8.0 12 103 1236

11 8.0 6 739 4434

12 8.0 1 176 176

13 8.0 4 775 3100

14 8.0 4 339 1356

15 8.0 2 132 264

16 8.0 6 347 2082

17 8.0 2 361 722

18 10.0 32 VAR VAR

19 10.0 2 766 1532

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

237

81.3

233.8

102.9

55.1

39.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

158

39.6

Vol. de concreto total (C-25) = 3.33 m³

Área de forma total = 41.23 m²
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Forma do pavimento fundação

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 0

P2 15 x 30 0 0

P3 15 x 30 0 0

P4 15 x 30 0 0

P5 15 x 30 0 0

P6 15 x 25 0 0

P7 15 x 25 0 0

P8 15 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

112 kgf/m²
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Forma do pavimento terreo

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 290

V2 15x30 0 290

V3 15x30 0 290

V4 15x30 0 290

V5 15x30 0 290

V6 15x30 0 290

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 290 147 0 0 sim

L2
Treliçada 1D

12 0 290 147 0 0 -

L3
Treliçada 1D 12 0 290 147 0 0 -

L4 Treliçada 1D 12 0 290 147 0 0 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 290

P2 15 x 30 0 290

P3 15 x 30 0 290

P4 15 x 30 0 290

P5 15 x 30 0 290

P6 15 x 25 0 290

P7 15 x 25 0 290

P8 15 x 30 0 290

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

9 30 9 48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 64
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Armação positiva das lajes do pavimento terreo (Eixo Y)
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Relação do aço

6xP1 2xP6 V1

V2 V3 V4

V5 V6

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 350 78 27300

2 5.0 50 68 3400

CA50 3 8.0 6 739 4434

4 8.0 6 775 4650

5 8.0 4 339 1356

6 8.0 4 375 1500

7 8.0 2 347 694

8 8.0 2 379 758

9 10.0 32 287 9184

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

134

91.9

307

58.1

62.3

52.1

PESO TOTAL

CA50

CA60

120.4

52.1

Vol. de concreto total (C-25) = 2.47 m³

Área de forma total = 44.83 m²

02/02
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Lista de Materiais

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

20 mm - 1/2" 1 pç

Joelho 90° soldável

20 mm 3 pç

Tubos

20 mm 4.47 m

A
l
i
m

e
n
t
a
ç
ã
o

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
3 pç

32 mm - 1"
1 pç

Bucha de redução sold. longa

32 mm - 20 mm 1 pç

Joelho 90° soldável

25 mm 9 pç

32 mm 3 pç

Tubos

20 mm 5.10 m

25 mm 14.53 m

32 mm 5.87 m

Tê 90 soldável

32 mm 1 pç

Á
g
u
a
 
f
r
i
a

AL-1

ø20

AF-1

ø25

AF-4

ø25

AF-3

ø25

ø20 mmø20 mmPVC

H1

HIDRÔMETRO

cavalete 1/2"

H2

H3

AF-2

ø32

H4

Lista de Materiais

Metais

Registro de esfera

1/2"
1 pç

Registro esfera borboleta bruto PVC

1/2"
1 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

1/2"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2" 4 pç

PVC rígido roscável

Tubos

1/2" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 2 pç

Joelho 90° soldável

20 mm 2 pç

Luva soldável

20 mm 1 pç

Tubos

20 mm 5.51 m

A
l
i
m

e
n
t
a
ç
ã
o

Aparelho

Ducha higiênica

25mm x 3/4" 4 pç

Mictório de Descarga Descontínua

3/4" 1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
6 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
5 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1" 1 pç

3/4" 3 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

3/4" 1 pç

PPCR Tipo3 (TOPFUSIÓN - Fabricante)

Joelho misto com inserto metálico

25 mm x 3/4" 4 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2" 5 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm 5 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm 6 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2" 5 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
6 pç

32 mm - 1"
2 pç

Bucha de redução sold. curta

32 mm - 25 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

25 mm 7 pç

Luva soldável

25 mm 3 pç

32 mm 1 pç

Tubos

25 mm 20.43 m

32 mm 2.42 m

Tê 90 soldável

25 mm 10 pç

32 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2" 6 pç

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2" 1 pç

Á
g
u
a
 
f
r
i
a

Legenda

Alimentador Predial

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Legenda Detalhada

Alimentador Predial

Metais

Registro de esfera

1/2" 1 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

1/2"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 1 pç

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Metais

Registro esfera borboleta bruto PVC

1/2" 1 pç

PVC misto soldável

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2" 3 pç

PVC rígido roscável

Tubos

1/2" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 1 pç

Joelho 90° soldável

20 mm
1 pç

Tubos

20 mm 0.85 m

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4" 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 2 pç

Legenda das indicações

DH Ducha higiênica joelho de 90° - 25 mm x 3/4"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Mictório c/sifão,c/válvula descarga, com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

01/01
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Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm
3 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x50
2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
6 pç

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2"
2 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 6 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm
6 pç

Joelho 45

100 mm
3 pç

Joelho 90

100 mm
4 pç

40 mm
5 pç

75 mm
4 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
6 pç

Junção simples

100 mm- 100 mm
3 pç

Redução excêntrica

75 mm - 50 mm
2 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 22.65 m

150 mm - 6" 3.00 m

40 mm 18.78 m

75 mm - 3" 1.92 m

Tê 90

40 mm
1 pç

Tê sanitário

100 mm - 50 mm
1 pç

100 mm - 75 mm
4 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç

Argamassa

Argamassa 0.40 m³

Brita

Concreto

Concreto 1.55 m³

Tampa

Hermética
1 pç

E
s
g
o
t
o

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 4.39 m

Tê sanitário

100 mm - 50 mm
1 pç

V
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x50
1 pç

CE
Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm
1 pç

Joelho 90

PVC Esgoto

Joelho 90

40 mm
1 pç

Joelho 90- coluna

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm
1 pç

Lavatório  de Uso Geral

PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 1 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm
1 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

40 mm 0.60 m

Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm

PVC Acessórios

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2"
1 pç

PVC Esgoto

Joelho 90

75 mm
2 pç

Redução excêntrica

75 mm - 50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

75 mm - 3" 0.60 m

Te 90

PVC Esgoto

Tê 90

40 mm
1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto

Tê sanitário

100 mm - 50 mm
1 pç

Vaso Sanitário c/ J90°

PVC Esgoto

Joelho 90

100 mm
1 pç

Vaso Sanitário c/ Junção+J45°+J90°-100mm

PVC Esgoto

Joelho 45

100 mm
1 pç

Joelho 90

100 mm
1 pç

Junção simples

100 mm- 100 mm
1 pç

Legenda

Caixa Sifonada

CE
Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Lavatório  de Uso Geral

Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm

Te 90

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ J90°

Vaso Sanitário c/ Junção+J45°+J90°-100mm
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO

PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS

POVOADO DE SALINAS - URANDI - BA

Prefeitura Municipal de Urandi

A1_01/01 20.676,63 m²
28/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

CNPJ: 13.982.632/0001- 40 

CREA-BA: 051743349-4

Marcos Vinícius Pereira Alves Filho

Engenheiro Civil
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MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

A T O   D E   R A T I F I C A Ç Ã O 

D I S P E N S A   D E   L I C I T A Ç Ã O   N.º  0 4 1 / 2 0 2 2 
 

 

DECLARA DISPENSAVEL A REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA EDUCACIONAL 

NA EXECUÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL. 

 

      O PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, com respaldo nas disposições do inciso XIII, art. 24 da 

Lei n.° 8.666/93 e suas alterações. 

 

                     Considerando que o Município de Urandi necessita contratar 

imediatamente, os serviços técnicos especializados na área educacional na execução de 

cursos de formação profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa 

Auxilio Brasil, neste Municipio; 

 

                     Considerando e adotando os fundamentos do Parecer Jurídico, o qual 

entende que, no presente caso, é cabível a contratação direta, pela via da Dispensa de 

Licitação, visando à Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos 

especializados na área educacional na execução de cursos de formação profissional, neste 

Municipio demandados conforme oficio de solicitação da Secretaria Municipal de 

Assistencia Social;  

 

           Considerando e ratificando as informações prestadas pelo Secretário 

Municipal de Assistencia Social, que informa e sugere como vantajosa para este Município 

a Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos especializados na área 

educacional na execução de cursos de formação profissional, apoiando as ações de 

melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste Municipio, da empresa SERVIÇOS 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ sob n.º 

03.795.071/0001-16, em atendimento ao inciso XIII, art. 24 da Lei n.° 8.666/93. 
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MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

 D E C R E T A: 

 

        Art. 1º - Fica ratificada a Dispensa de Licitação para Contratação da empresa 

SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ 

sob n.º 03.795.071/0001-16, com endereço situado na Rua Prof. Nilza F. Cardoso, s/n, 

Bairro, Deus Dara, Guanambi, Bahia, CEP: 46.430-000, para prestação dos serviços 

técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação 

profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste 

Municipio. 

                     

         Art. 2º - Reconhecida á necessidade imprescindível, oportunidade e 

conveniência, fica autorizada a contratação direta para a prestação de serviços dos 

serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação 

profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste 

Municipio, conforme proposta apresentada e nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações. 

    

                    Art. 3º - Este Ato Declaratório entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Warlei Oliveira de Souza 

 Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

 D E C R E T A: 

 

        Art. 1º - Fica ratificada a Dispensa de Licitação para Contratação da empresa 

SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ 

sob n.º 03.795.071/0001-16, com endereço situado na Rua Prof. Nilza F. Cardoso, s/n, 

Bairro, Deus Dara, Guanambi, Bahia, CEP: 46.430-000, para prestação dos serviços 

técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação 

profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste 

Municipio. 

                     

         Art. 2º - Reconhecida á necessidade imprescindível, oportunidade e 

conveniência, fica autorizada a contratação direta para a prestação de serviços dos 

serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação 

profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste 

Municipio, conforme proposta apresentada e nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações. 

    

                    Art. 3º - Este Ato Declaratório entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Warlei Oliveira de Souza 

 Prefeito Municipal 

 

 

 
 



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:57 horas do dia 11/05/2022.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/D995-5F16-95E2-6643-32F9 ou utilize o código QR.

142
URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 • ANO IX | N º 2214 LICITAÇÕES - ADJUDICAÇÃO

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 

Serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação profissional, neste 
Municipio. 
 

 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Legislação Correlata - art. 38, inciso VII da Lei n.º 8.666/1993 
 
 

                      Atendendo ao pleito da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio 

Urandi, pareceres do Departamento de Jurídico da Prefeitura Municipal de Urandi, Estado da 

Bahia, fica adjudicada a Dispensa de Licitação n.º 041/2022 para a Contratação de empresa 

para prestação dos serviços técnicos especializados na área educacional na execução de 

cursos de formação profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa 

Auxilio Brasil, neste Municipio, através da empresa SERVIÇOS NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16, com 

endereço situado na Rua Prof. Nilza F. Cardoso, s/n, Bairro, Deus Dara, Guanambi, Bahia, CEP: 

46.430-000, com valor global estimado de R$ 276.095,00 (duzentos e setenta e seis mil e 

noventa e cinco reais). 

 

          Assim, submetemos à apreciação V. Exa., para Homologação, se assim entender 

conveniente o parecer da Comissão. 

 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

Conceição Maria Policiano Farias 

Presidente da CPL 

 

 

          Allexis Gonçalves Carvalho 
               Membro da CPL 

                

                               Rony Alves Souza 

                              Membro da CPL 

 

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 

Serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação profissional, neste 
Municipio. 
 

 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Legislação Correlata - art. 38, inciso VII da Lei n.º 8.666/1993 
 
 

                      Atendendo ao pleito da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio 

Urandi, pareceres do Departamento de Jurídico da Prefeitura Municipal de Urandi, Estado da 

Bahia, fica adjudicada a Dispensa de Licitação n.º 041/2022 para a Contratação de empresa 

para prestação dos serviços técnicos especializados na área educacional na execução de 

cursos de formação profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa 

Auxilio Brasil, neste Municipio, através da empresa SERVIÇOS NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16, com 

endereço situado na Rua Prof. Nilza F. Cardoso, s/n, Bairro, Deus Dara, Guanambi, Bahia, CEP: 

46.430-000, com valor global estimado de R$ 276.095,00 (duzentos e setenta e seis mil e 

noventa e cinco reais). 

 

          Assim, submetemos à apreciação V. Exa., para Homologação, se assim entender 

conveniente o parecer da Comissão. 

 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

Conceição Maria Policiano Farias 

Presidente da CPL 

 

 

          Allexis Gonçalves Carvalho 
               Membro da CPL 

                

                               Rony Alves Souza 

                              Membro da CPL 
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MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 

Serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação profissional, neste 
Municipio. 
 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Legislação Correlata - art. 38, inciso VII da Lei n.º 8.666/1993 
 
 

              Atendendo ao pleito da Secretaria Municipal de Assistencia Social, pareceres do 

Departamento Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Urandi, Estado da Bahia, referente ao Ato de dispensa n.º 041/2022, fica 

HOMOLOGADA a Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos 

especializados na área educacional na execução de cursos de formação profissional, 

apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste Municipio, 

através da empresa SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

SENAI, inscrita no CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16, com endereço situado na Rua Prof. 

Nilza F. Cardoso, s/n, Bairro, Deus Dara, Guanambi, Bahia, CEP: 46.430-000, com valor 

global estimado de R$ 276.095,00 (duzentos e setenta e seis mil e noventa e cinco 

reais). 

 

      Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente ato de 

Dispensa de Licitação. 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

Warlei Oliveira de Souza 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 

Serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação profissional, neste 
Municipio. 
 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Legislação Correlata - art. 38, inciso VII da Lei n.º 8.666/1993 
 
 

              Atendendo ao pleito da Secretaria Municipal de Assistencia Social, pareceres do 

Departamento Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Urandi, Estado da Bahia, referente ao Ato de dispensa n.º 041/2022, fica 

HOMOLOGADA a Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos 

especializados na área educacional na execução de cursos de formação profissional, 

apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste Municipio, 

através da empresa SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

SENAI, inscrita no CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16, com endereço situado na Rua Prof. 

Nilza F. Cardoso, s/n, Bairro, Deus Dara, Guanambi, Bahia, CEP: 46.430-000, com valor 

global estimado de R$ 276.095,00 (duzentos e setenta e seis mil e noventa e cinco 

reais). 

 

      Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente ato de 

Dispensa de Licitação. 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

Warlei Oliveira de Souza 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

Extrato Contrato 

 

Espécie: Extrato Contrato n.º 186/2022; em observância às disposições do art. 24, inciso XIII da Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16; Objeto: prestação dos 

serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação 

profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste Municipio; 

PA: 067/2022; Valor: R$ 276.095,00 Vigência: até 08/05/2023 Cobertura Orçamentária: 00.08 – 

1087 - 2057 – 3.3.9.0.39.00 / 00.09 – 2161 – 3.3.9.0.39.00; Assinatura: em 09/05/2022. 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

                                                                    WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA 

               PREFEITO MUNICIPAL 

               CONTRATANTE 

 

 

 

SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

 CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16 

CONTRATADA 

 

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro Administrativo, Cep: 46.350-000 
                  CNPJ/MF 13.982.632/0001-40 

(77) 3456-2127 
 

Extrato Contrato 

 

Espécie: Extrato Contrato n.º 186/2022; em observância às disposições do art. 24, inciso XIII da Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16; Objeto: prestação dos 

serviços técnicos especializados na área educacional na execução de cursos de formação 

profissional, apoiando as ações de melhoria na gestão do programa Auxilio Brasil, neste Municipio; 

PA: 067/2022; Valor: R$ 276.095,00 Vigência: até 08/05/2023 Cobertura Orçamentária: 00.08 – 

1087 - 2057 – 3.3.9.0.39.00 / 00.09 – 2161 – 3.3.9.0.39.00; Assinatura: em 09/05/2022. 

 

Urandi - Bahia, 09 de maio de 2022. 

 

 

                                                                    WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA 

               PREFEITO MUNICIPAL 

               CONTRATANTE 

 

 

 

SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

 CNPJ sob n.º 03.795.071/0001-16 

CONTRATADA 
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MUNICÍPIO DE URANDI 

     Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo 

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº 051/2021 

 
O MUNICÍPIO DE URANDI - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a 
Rua Sebastião Alves Santana, 57, Centro, URANDI-BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. WARLEI OLIVEIRA 
DE SOUZA, brasileiro, maior, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 13.037.913-15 SSP - BA e CPF 037.105.975-
52, residente e domiciliado na Avenida Germano Caetano de Souza, bairro Oliveira na cidade de Urandi/BA, CEP – 46.350.000, de 
ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa AUTO POSTO URANDI LTDA inscrita no CNPJ nº 
34.106.091/0001-66 com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 362, bairro DC-5, na cidade de Urandi – BA, representada por 
Antonino Filho Dias Pereira, portador do RG nº 985642181 SSP – BA e CPF nº 018.943.225-09, residente e domiciliado na Praça 
Barão do Rio Branco, nº 386, bairro DC-5 na cidade de Urandi – BA, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista 
o que consta no Edital do Pregão Eletrônico n°. 060/2021 fruto do Processo nº 278/2021, que entre se, ajustado o Terceiro 
Termo Aditivo que se regerá pelas normas da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1-1 O presente Termo Aditivo tem por objeto reajustar o valor do combustível, em função do realinhamento de preços, 
visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato devido ao aumento dos preços no mercado nacional, 
conforme tabela abaixo. 

 
ITEM DESCRIÇÃO 

DO PRODUTO 
QUANT. QUE SERÁ 
REAJUSTADA 
 

UNIDADE VALOR DO 
SEGUNDO 
ADITIVO R$ 

VALOR 
REAJUSTADO 
R$ 

ACRÉSCIMO 
POR LITRO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

02 
GASOLINA 
COMUM 

60.416 LITRO 7,63 7,82 0,19 11.479,04 

03 
DIESEL 
COMUM 

214.835 LITRO 6,85 7,60 0,75 161.126,25 

04 DIESEL S10 29.548 LITRO 7,10 7,80 0,70 20.683,60 

VALOR GLOBAL DO ADITIVO R$ 193.288,89 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO 
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). 

 
193.288,89 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL DO ADITIVO 
2.1- O valor global do presente Aditivo é de R$ 193.288,89 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO 
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme planilha acima. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
3.1 - A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO 
4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo Aditivo. 

 
Urandi - BA, 05 de maio de 2022. 

 
 

_____________________________________________________ 
WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

     
 
 

________________________________________________________ 
AUTO POSTO URANDI LTDA  
CNPJ nº 34.106.091/0001-66  

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_____________________________________________________                                       _____________________________________________________ 
CPF N°                                                                                                                  CPF Nº 
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