

Obra
Cópia de: PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNÍCIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
20,76%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
6229	ORSE	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 12" - Poço 150m	Conversão InfoWOrca	m	1.443,0	231,62	334.227,66	72,79	72,79
6224	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço de 150 a 250m	Conversão InfoWOrca	m	381,0	172,54	65.737,74	14,32	87,10
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	500,0	54,32	27.160,00	5,91	93,02
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	132,35	147,12	19.471,48	4,24	97,26
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	160,0	46,21	7.393,60	1,61	98,87
PML_01	Próprio	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² (CPOS/CDHU (02.02.150)	2,02	UNMES	1,56	2.055,69	3.206,87	0,70	99,57
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	3,9	364,03	1.419,71	0,31	99,88
COMP. 043	Próprio	LIMPEZA E CAPINA MANUAL DE TERRENO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	277,88	2,05	569,65	0,12	100,00

Total sem BDI 380.265,25
Total do BDI 78.921,46
Total Geral 459.186,71

SETOR DE ENGENHARIA