

Obra
 Cópia de: PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS
 LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA

Bancos
 SINAPI - 03/2024 - Bahia
 ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
 20,76%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		5.196,23	5.196,23	1,13 %
1.1	COMP. 043	Próprio	LIMPEZA E CAPINA MANUAL DE TERRENO	M²	277,88	1,70	2,05	569,65	0,12 %
1.2	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	3,9	301,45	364,03	1.419,71	0,31 %
1.3	PMI_01	Próprio	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² (CPOS/CDHU (02.02.150)	UNMES	1,56	1.702,30	2.055,69	3.206,87	0,70 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		54.025,08	54.025,08	11,77 %
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,35	121,83	147,12	19.471,48	4,24 %
2.2	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500	44,99	54,32	27.160,00	5,91 %
2.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	38,27	46,21	7.393,60	1,61 %
3			CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM 6"		1		399.965,40	399.965,40	87,10 %
3.1	6224	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço de 150 a 250m	m	381	142,88	172,54	65.737,74	14,32 %
3.2	6229	ORSE	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 12" - Poço 150m	m	1443	191,81	231,62	334.227,66	72,79 %

Total sem BDI 380.265,25
Total do BDI 78.921,46
Total Geral 459.186,71

SETOR DE ENGENHARIA