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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.508.134/0001-28
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/06/2020

 
NOME EMPRESARIAL
LINS SERVICOS LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LINS SERVICOS

PORTE
EPP

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R ALCEU AMOROSO LIMA

NÚMERO
000314

COMPLEMENTO
EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA 308

 
CEP
41.820-770

BAIRRO/DISTRITO
CAMINHO DAS ARVORES

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
DETALHE@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(71) 3212-7290
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98426785 em 16/10/2023
Protocolo 231811420 de 28/09/2023
Nome da empresa LINS SERVICOS LTDA NIRE 29600508174
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215092672465011 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/10/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l71ztZRbh0ijQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31742360530-RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA, CPF 31742360530, profissional contabilista,
inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 019495, declaro, sob as penas da lei, que os documentos
apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado
da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos
documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

-CAPA DO PROCESSO( 1 PG)-ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LINS SERVICOS LTDA(5 PGS)-DOCUMENTO AUXILIAR DBE( 1 PG),
DOCUMENTO DA SÓCIA ADMITIDA LUZIA IONAI NORONHA SERRADO( 1 PG) E
DOCUMENTO DO CONTADOR ( 1 PG)

SALVADOR/BA, 22 de setembro de 2023.

___________________________________

RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA

Assinado Digitalmente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l71ztZRbh0ijQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31742360530-RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98426785 em 16/10/2023
Protocolo 231811420 de 28/09/2023
Nome da empresa LINS SERVICOS LTDA NIRE 29600508174
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231811420

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA LINS SERVICOS LTDA

PROTOCOLO 231811420 - 28/09/2023

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29600508174
CNPJ 37.508.134/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98426785 DE 16/10/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 16/10/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98426785

________________________________________

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31742360530 - RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA - Assinado em 28/09/2023 às 17:58:49



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98564370 em 16/10/2024
Protocolo 247489336 de 15/10/2024
Nome da empresa LINS SERVICOS LTDA NIRE 29600508174
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 161391463619184 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

16/10/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxMmmnu7l1O-Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870780507-LUIZIA IONAI NORONHA SERRADO
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247489336

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA LINS SERVICOS LTDA

PROTOCOLO 247489336 - 15/10/2024

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600508174
CNPJ 37.508.134/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98564370 DE 16/10/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 16/10/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98564370

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01870780507 - LUIZIA IONAI NORONHA SERRADO - Assinado em 15/10/2024 às 11:40:40



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/01/2024 19:54:22 que o documento de hash (SHA-256)

25f7be18522659c44a473f8b7a0a801ae5e2400202e16a961d58c17ac65a265d foi validado em 17/01/2024 19:59:21 através da transação blockchain

0x38a258100d996d5206930f61b05b950edcd44a631b4036cb99bd56ef4aece2af e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 186735)
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Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100

Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC

(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

 

Prova de Autenticidade válida até 16/04/2024

 
CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo 
documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 
25f7be18522659c44a473f8b7a0a801ae5e2400202e16a961d58c17ac65a265d foi autenticado de acordo com 
as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único 
denominado NID 186735 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG LUIZIA", cujo assunto é descrito como "RG LUIZIA", 
faz prova de que em 17/01/2024 19:59:00, o responsável Lins Serviços Ltda (37.508.134/0001-28) tinha 
posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de 
Lins Serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin 
Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 25/01/2024 19:55:21 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 
411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do 
Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x38a258100d996d5206930f61b05b950edcd44a631b4036cb99bd56ef4aece2af. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

 

 



CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

NATUREZA JURÍDICA: 206-2  -  Sociedade Empresaria Limitada

Rua Alceu Amoroso Lima, 000314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA 308 - 

CAMINHO DAS ÁRVORES

ENDEREÇO:

CGA: 997.163/001-83 37.508.134/0001-28CNPJ:

NOME FANTASIA: LINS SERVICOS

LINS SERVICOS LTDARAZÃO SOCIAL:

Validade deste Alvará: 31/12/2025

PESSOA JURÍDICA
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

16/10/20237112-0/00Serviços de engenharia

16/10/20234311-8/02Preparação de canteiro e limpeza de terreno

16/10/20234313-4/00Obras de terraplenagem

16/10/20234330-4/99Outras obras de acabamento da construção

16/10/20234212-0/00Construção de obras de arte especiais

16/10/20234292-8/01Montagem de estruturas metálicas

16/10/20234321-5/00Instalação e manutenção elétrica

16/10/20234120-4/00Construção de edifícios

16/10/20234330-4/04Serviços de pintura de edifícios em geral

16/10/20234292-8/02Obras de montagem industrial

16/10/20234329-1/99Outras obras de instalações em construções não especificadas 

anteriormente

16/10/20234311-8/01Demolição de edifícios e outras estruturas

16/10/20234322-3/02Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração

16/10/20234211-1/01Construção de rodovias e ferrovias

16/10/20234213-8/00Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

16/10/20234312-6/00Perfurações e sondagens

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

Estabelecimento FixoFORMA DE ATUAÇÃO:

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular Nº TVL:  2103130 VALIDADE: Definitivo

09/01/2025DATA DE IMPRESSÃO:16/10/2023DATA DA INSCRIÇÃO:

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

D292327E58852599C4EDB18FB0F7DACBCÓDIGO DE CONTROLE :

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da  Secretaria Municipal da Fazenda 

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de 

acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LINS SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.508.134/0001-28 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:28:58 do dia 23/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2025.
Código de controle da certidão: 6A63.4C8C.9102.FC1A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LINS SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.508.134/0001-28
Certidão nº: 81472420/2024
Expedição: 25/11/2024, às 16:03:40
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LINS SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 37.508.134/0001-28, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 09/01/2025 14:27

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20250195811

RAZÃO SOCIAL

LINS SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168.411.930

CNPJ

37.508.134/0001-28

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 09/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS 
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E
NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: LINS SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.508.134/0001-28
Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº 000314 - CAMINHO DAS ARVORES,

SALVADOR/BA - CEP: 41820770 - EDIF ANTARES EMPRESARIAL SALA 308

Número da Certidão: 1498254

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais
localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições
em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou
imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que
vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 17:44:31 horas do dia 21/10/2024.
Válida até dia 19/01/2025.

Código de controle da certidão: 6A98.E65F.07C3.4B09.491E.B271.C487.F266

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 37.508.134/0001-28
Razão

Social: LINS SERVICOS LTDA

Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA 314 SALA 308 / CAMINHO DAS ARVORES /
SALVADOR / BA / 41820-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/12/2024 a 28/01/2025

Certificação Número: 2024123004536166625162

Informação obtida em 09/01/2025 14:26:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

09/01/25, 14:26 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf;jsessionid=UKiniB18kwH-aWRecYZSMBkcagrEKTZQtC6wyt4r.crjpcapllx200_sicr… 1/1



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa
Identificação

CNPJ: 37.508.134/0001-28 Inscrição Estadual: 168.411.930 PP 

Razão Social: LINS SERVICOS LTDA  

Nome Fantasia: LINS SERVICOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA ALCEU AMOROSO LIMA

Número: 000314 Complemento: SALA 308

Bairro/Distrito: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820-770

Município: SALVADOR UF: BA

Telefone: (71) 32127290 E-mail: LINS@HOTMAIL.COM

Referência: BAIRRO ALEGRE Localização: ZONA URBANA

 
Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 24/06/2020

Atividade Econômica Principal:

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Econômica Secundária

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4292802 - Obras de montagem industrial

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4312600 - Perfurações e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

  -  ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço de Correspondência
Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Complemento: SALA 308

Referência: Número: 000314

12/06/24, 13:09 Consulta ao Cadastro

https://portal.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/result.asp 1/2
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Bairro: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820770

Município: SALVADOR UF: BA

Informações do Contador
Classificação CRC: Profissional CRC: 19495 -BA Tipo CRC: Originario

Nome: RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional CRC: Tipo CRC: Originario

Nome: 

Endereço

Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA SALA 309

Número: 314 Bairro: CAMINHO DAS
ARVORES Município: SALVADOR UF: BA

Referencia: CEP: 41820770

Telefone: (71)
30439915 Celular: () Fax: () E-

mail: NERINHO1965@HOTMAIL.COM

Nota:   Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco

Data da Consulta: 12/06/2024
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CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU 

CERTIDÃO Nº: 00672095E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de 
distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 09/01/2025 , 
verifiquei NÃO CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Lins Serviços Ltda
CNPJ: 37.508.134/0001-28
Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima,314, sala 308, Caminho das Árvores, Salvador, 
Bahia CEP 41.820-770

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e 
extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de 
falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção 
dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - 
SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a 
titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base 
de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com 
nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua 
data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

   

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

1



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA
REGISTRO.......... :  BA-019495/O-9
CATEGORIA........ :  TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... :  ***.423.605-**

 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 13/11/2024 as 10:05:07.
Válido até: 11/02/2025.
Código de Controle: 317044.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 37.508.134/0001-28

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 2.309.269,84R$ 0,00

 ATIVO CIRCULANTE R$ 694.420,29R$ 0,00

  DISPONÍVEL R$ 385.660,48R$ 0,00

   CAIXA R$ 9.100,00R$ 0,00

    CAIXA GERAL R$ 9.100,00R$ 0,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 306.150,12R$ 0,00

    BANCO C/ MOVIMENTO R$ 306.150,12R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 70.410,36R$ 0,00

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 70.410,36R$ 0,00

  CLIENTES R$ 223.429,57R$ 0,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 223.429,57R$ 0,00

    CLIENTES R$ 190.119,07R$ 0,00

    OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 20.160,50R$ 0,00

    SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR R$ 13.150,00R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 5.180,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 5.180,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO FORNECEDORES R$ 5.180,00R$ 0,00

  ESTOQUE R$ 80.150,24R$ 0,00

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 80.150,24R$ 0,00

    MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 80.150,24R$ 0,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 1.614.849,55R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 1.614.849,55R$ 0,00

   IMÓVEIS R$ 2.085.000,13R$ 0,00

    IMOBILIZADO TÉCNICO R$ 2.085.000,13R$ 0,00

   (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.
ACUMUL

R$ (470.150,58)R$ 0,00

    (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (470.150,58)R$ 0,00

PASSIVO R$ 2.309.269,84R$ 0,00

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 307.328,60R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 70.180,90R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 70.180,90R$ 0,00

    FORNECEDORES R$ 70.180,90R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 13.390,05R$ 0,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 13.390,05R$ 0,00

Página 1 de 2Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.01.5D.CB.D3.
47.33.91.6E.14.B1.54.B7.EE.AC.AC.83.23.37-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 37.508.134/0001-28

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER R$ 13.390,05R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 223.757,65R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 223.757,65R$ 0,00

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 63.140,50R$ 0,00

    OUTRAS CONTAS R$ 160.617,15R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 2.001.941,24R$ 0,00

  CAPITAL SOCIAL R$ 600.000,00R$ 0,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 600.000,00R$ 0,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 600.000,00R$ 0,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 1.401.941,24R$ 0,00

    RESERVAS DE LUCROS R$ 1.401.941,24R$ 0,00

    RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00

Página 2 de 2Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.01.5D.CB.D3.
47.33.91.6E.14.B1.54.B7.EE.AC.AC.83.23.37-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 37.508.134/0001-28

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LINS SERVIÇOS LTDA

NIRE

CNPJ 37.508.134/0001-28

Número de Ordem 1

Natureza do Livro DIARIO

Município SIMOES FILHO

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

26/10/2020

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

123

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LINS SERVIÇOS LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

123

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.01.5D.CB.D3.
47.33.91.6E.14.B1.54.B7.EE.AC.AC.83.23.37-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 37.508.134/0001-28

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     Receita Operacional R$ 2.105.640,19R$ (0,00)

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.105.640,19R$ 0,00

     (-) Deducoes R$ (182.137,86)R$ (0,00)

          (-) (-) ISS R$ (105.282,00)R$ (0,00)

          (-) (-) COFINS R$ (63.169,20)R$ (0,00)

          (-) (-) PIS R$ (13.686,66)R$ (0,00)

    Receita Líquida R$ 1.923.502,33R$ (0,00)

     (-) Custos Mercadorias Vendidas R$ (870.160,12)R$ (0,00)

          (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS
PRESTADOS R$ (870.160,12)R$ (0,00)

   Lucro Bruto R$ 1.053.342,21R$ (0,00)

     (-) Despesas Administrativas R$ (706.830,58)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (490.661,18)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (216.169,40)R$ (0,00)

     (-) Despesas Financeiras R$ (60.117,40)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (60.117,40)R$ (0,00)

  Resultado operacional líquido R$ 286.394,23R$ (0,00)

 Resultado Antes do IR R$ 286.394,23R$ (0,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 286.394,23R$ (0,00)

Página 1 de 1Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

37.508.134/0001-28

01/01/2022 a 31/12/2022

LINS SERVIÇOS LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO  1

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

87.9E.01.5D.CB.D3.47.33.91.6E.14.B1.54.B7.EE.AC.AC.83.23.37

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 31742360530
RAINERIO FRANCISCO 

SOUZA DA SILVA:
31742360530

632920524393037609
397997391076145158

465922918998

11/10/2023 a 
11/10/2024

Não

Procurador 31742360530
RAINERIO FRANCISCO 

SOUZA DA SILVA:
31742360530

632920524393037609
397997391076145158

465922918998

11/10/2023 a 
11/10/2024

Sim

NÚMERO DO RECIBO: 

87.9E.01.5D.CB.D3.47.33.91.6E.14.B1.
54.B7.EE.AC.AC.83.23.37-6 em

 
às
 

15/12/2023 09:49:34

C1.85.11.6B.0A.5B.1D.8A 
52.A0.1B.11.AC.72.DD.4A

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma 
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 37.508.134/0001-28

Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 317.423.605-30

N° de Série do Certificado 632920524393037609397997391076145158465922918998

Nome do Signatário RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA:31742360530

Autoridade Certificadora 
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G3

Validade 11/10/2023 a 11/10/2024

Qualificação do Assinante Procurador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 317.423.605-30

N° de Série do Certificado 632920524393037609397997391076145158465922918998

Nome do Signatário RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA:31742360530

Autoridade Certificadora 
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G3

Validade 11/10/2023 a 11/10/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA
REGISTRO.......... :  BA-019495/O-9
CATEGORIA........ :  TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... :  ***.423.605-**

 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/12/2023 as 16:27:54.
Válido até: 05/03/2024.
Código de Controle: 356097.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 37.508.134/0001-28

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.264.306,63R$ 0,00

 ATIVO CIRCULANTE R$ 555.333,99R$ 0,00

  DISPONÍVEL R$ 230.850,52R$ 0,00

   CAIXA R$ 4.500,00R$ 0,00

    CAIXA GERAL R$ 4.500,00R$ 0,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 121.170,12R$ 0,00

    BANCO C/ MOVIMENTO R$ 121.170,12R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA

R$ 105.180,40R$ 0,00

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 105.180,40R$ 0,00

  CLIENTES R$ 176.021,77R$ 0,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 176.021,77R$ 0,00

    CLIENTES R$ 121.707,80R$ 0,00

    OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 33.153,08R$ 0,00

    SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR R$ 21.160,89R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 7.850,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 7.850,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO FORNECEDORES R$ 7.850,00R$ 0,00

  ESTOQUE R$ 140.611,70R$ 0,00

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 140.611,70R$ 0,00

    MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 140.611,70R$ 0,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 708.972,64R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 708.972,64R$ 0,00

   IMÓVEIS R$ 960.123,33R$ 0,00

    IMOBILIZADO TÉCNICO R$ 960.123,33R$ 0,00

   (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. 
ACUMUL

R$ (251.150,69)R$ 0,00

    (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (251.150,69)R$ 0,00

PASSIVO R$ 1.264.306,63R$ 0,00

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 93.670,76R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 39.910,60R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 39.910,60R$ 0,00

    FORNECEDORES R$ 39.910,60R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 13.134,10R$ 0,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 13.134,10R$ 0,00

Página 1 de 2Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
8B.FF.52.C5.D2.65.05.83.E5.E6.4B.3A.80.61.05.24.76.71.94.D1-0, nos termos do Decreto no 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 37.508.134/0001-28

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER R$ 13.134,10R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA

R$ 40.626,06R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 40.626,06R$ 0,00

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 20.510,15R$ 0,00

    OUTRAS CONTAS R$ 20.115,91R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.170.635,87R$ 0,00

  CAPITAL SOCIAL R$ 600.000,00R$ 0,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 600.000,00R$ 0,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 600.000,00R$ 0,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 570.635,87R$ 0,00

    RESERVAS DE LUCROS R$ 570.635,87R$ 0,00

    RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00

Página 2 de 2Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 37.508.134/0001-28

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     Receita Operacional R$ 1.605.406,88R$ (0,00)

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.605.406,88R$ 0,00

     (-) Deducoes R$ (170.151,69)R$ (0,00)

          (-) (-) ISS R$ (111.554,35)R$ (0,00)

          (-) (-) COFINS R$ (48.162,20)R$ (0,00)

          (-) (-) PIS R$ (10.435,14)R$ (0,00)

    Receita Líquida R$ 1.435.255,19R$ (0,00)

     (-) Custos Mercadorias Vendidas R$ (761.412,10)R$ (0,00)

          (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS

R$ (761.412,10)R$ (0,00)

   Lucro Bruto R$ 673.843,09R$ (0,00)

     (-) Despesas Administrativas R$ (462.560,83)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (291.853,14)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (170.707,69)R$ (0,00)

     (-) Despesas Financeiras R$ (10.150,70)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (10.150,70)R$ (0,00)

  Resultado operacional líquido R$ 201.131,56R$ (0,00)

 Resultado Antes do IR R$ 201.131,56R$ (0,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 201.131,56R$ (0,00)
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 37.508.134/0001-28

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LINS SERVIÇOS LTDA

NIRE 29600508174

CNPJ 37.508.134/0001-28

Número de Ordem 2

Natureza do Livro DIARIO

Município SIMOES FILHO

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

26/10/2020

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

163

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LINS SERVIÇOS LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 2

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

163

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

37.508.134/0001-28

01/01/2023 a 31/12/2023

LINS SERVIÇOS LTDA

Versão: 10.2.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

29600508174

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO  2

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

8B.FF.52.C5.D2.65.05.83.E5.E6.4B.3A.80.61.05.24.76.71.94.D1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 31742360530
RAINERIO FRANCISCO 

SOUZA DA SILVA:
31742360530

632920524393037609
397997391076145158

465922918998

11/10/2023 a 
11/10/2024

Não

Procurador 31742360530
RAINERIO FRANCISCO 

SOUZA DA SILVA:
31742360530

632920524393037609
397997391076145158

465922918998

11/10/2023 a 
11/10/2024

Sim

Contador/Contabilista Responsável 
Pelo Termo de Verificação para Fins 

de Substituição da ECD
84270454504

OGGI LARRIQUE 
GOMES SOUZA DA 
SILVA:84270454504

181582463106766626
128306958307914251

025993457145

10/07/2024 a 
10/07/2025

-

NÚMERO DO RECIBO: 

8B.FF.52.C5.D2.65.05.83.E5.E6.4B.3A.
80.61.05.24.76.71.94.D1-0 em

 
às
 

10/07/2024 12:23:23

5C.10.B1.CB.0B.1F.9E.82 
45.08.93.C2.95.E5.65.21

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 37.508.134/0001-28

Número de Ordem do Livro: 2

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 317.423.605-30

N° de Série do Certificado 632920524393037609397997391076145158465922918998

Nome do Signatário RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA:31742360530

Autoridade Certificadora 
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G3

Validade 11/10/2023 a 11/10/2024

Qualificação do Assinante Procurador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 317.423.605-30

N° de Série do Certificado 632920524393037609397997391076145158465922918998

Nome do Signatário RAINERIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA:31742360530

Autoridade Certificadora 
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G3

Validade 11/10/2023 a 11/10/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 2Página 1 de



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LINS SERVIÇOS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 37.508.134/0001-28

Número de Ordem do Livro: 2

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 842.704.545-04

N° de Série do Certificado 181582463106766626128306958307914251025993457145

Nome do Signatário OGGI LARRIQUE GOMES SOUZA DA SILVA:84270454504

Autoridade Certificadora 
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G3

Validade 10/07/2024 a 10/07/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 2Página 2 de



 
 

 
LINS SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 37.508.134/0001-28 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE-BAHIA 
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023 

 
 

1/2 
 

ITEM b.4) DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS EM 31/12/2023 

 

Índice de Liquidez Corrente maior que 1,00 ( ILC >1,00 ) 

ILC = Ativo Circulante = 1,00  
             Passivo Circulante   

 
ILC =  R$ 555.333,99 = 5,93 

R$ 93.670,76      
 

 
Índice de Liquidez Geral maior que 1,00 ( ILG > 1,00 ) 

ILG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 1,00 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante     
 
ILG = R$ 555.333,99 + R$ 708.972,64 =  R$ 1.264.306,63 = 13,49 

  R$ 93.670,76 + R$ 0,00     R$ 93.670,76 
 

Solvência Geral maior que 1,00 ( SG > 1,00 ) 

SG =    Ativo Total______________  = 1,00  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 
SG = _____R$ 1.264.306,63_____ =  R$ 1.264.306,63 = 13,49 

R$ 93.670,76 + R$ 0,00       R$ 93.670,76 
 

Salvador/BA, 11 de Julho de 2024. 

 

 

Rainério F. S da Silva      
Contador – CRC 019495/O-9    
CPF: 317.423.605-30  

 

RAINERIO FRANCISCO 
SOUZA DA 
SILVA:31742360530

Assinado de forma digital por 
RAINERIO FRANCISCO SOUZA 
DA SILVA:31742360530 
Dados: 2024.07.11 09:48:27 
-03'00'

Prefeitura Municipal de Carinhanha- Bahia
Licitação 002/2024

Roberta 

Roberta 

Roberta 



 
 

 
LINS SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 37.508.134/0001-28 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE-BAHIA 
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023 

 
 

2/2 
 

 

ITEM c.1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA DFL IGUAL OU SUPERIOR AO 

ORÇAMENTO OFICIAL DA OBRA 

 

Disponibilidade Financeira Líquida DFL = ( 10 X PL )  - VA  

Onde: DFL = ( 10 x R$ 1.170.635,87 ) – R$ 1.980.060,00 

DFL = R$ 11.706.358,70 – R$ 1.980.060,00 

DFL = R$ 9.726.298,70 

PL = 1.170.635,87 

VA = R$ 1.980.060,00 

 

Onde:  

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;  

PL = Patrimônio Líquido;  

VA = Somatório dos Saldos Contratuais das obras e serviços em andamento ou a 

iniciar. 

 
 

 
Salvador/BA, 11 de Julho de 2024. 

 
 
 
Rainério F. S da Silva      
Contador – CRC 019495/O-9    
CPF: 317.423.605-30 

RAINERIO 
FRANCISCO SOUZA 
DA 
SILVA:31742360530

Assinado de forma digital por 
RAINERIO FRANCISCO SOUZA 
DA SILVA:31742360530 
Dados: 2024.07.11 09:48:42 
-03'00'

Prefeitura Municipal de Carinhanha- Bahia
Licitação 002/2024

Roberta 

Roberta 

Roberta 

Roberta 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA Nº 240769/2024
Emissão: 07/06/2024

Validade: 30/06/2024

Chave: Y61dW

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: LINS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 37.508.134/0001-28

Registro: 0010329439

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 16/10/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE
ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRA;
PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EM
BAIXA TENSÃO; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS
COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS OLÍMPICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 314, SALA 308, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820770

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 31/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001033005DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56821346. Data de vencimento do
boleto: 30/06/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SIMARA SANTANA DOS SANTOS

Registro: 0519844467

CPF: 073.***.***-55

Data Início: 31/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades
1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do
CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y61dW
Impresso em: 07/06/2024 às 21:18:35 por: adapt, ip: 187.103.124.238
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211663/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional SIMARA SANTANA DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SIMARA SANTANA DOS SANTOS
Registro: 3000110770BA RNP: 0519844467
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: BA20230611660 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2023 Baixada em: 07/12/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LINS SERVIÇOS LTDA

Contratante: CAETA - CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA CPF/CNPJ: 14.666.410/0001-80
Endereço do contratante: FAZENDA PIMENTEL Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000

Contrato: Celebrado em: 04/09/2023
Valor do contrato: R$ 980.550,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: FAZENDA PIMENTEL Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000

Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 04/12/2023

Finalidade: 

Proprietário: CAETA - CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA CPF/CNPJ: 14.666.410/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de
obra 2380.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM
PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 9123.50 metro quadrado;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA SEDE E LABORATORIO DA FAZENDA CAETÁ

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE PLANTIO, GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO E REDE LÓGICA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO
SECA.
CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: LINS SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
37.508.134/0001-28, DESDE 16/10/2023, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO; ENTRETANTO, PASSOU A SER RESPONSÁVEL
TÉCNICO NO DIA 31/10/2023. POSSUIU ART DE CARGO/FUNÇÃO REGISTRADA NESTE CREA-BA DE N° BA20230567845 VINCULANDO-O
À REFERIDA EMPRESA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 17/12/2023, às 10:14.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211663/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 211663/2023
17/12/2023, 08:30

5A0Z9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5A0Z9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 17/12/2023, às 10:14.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230611660

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20230579605

1. Responsável Técnico

SIMARA SANTANA DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0519844467

Registro: 3000110770BA

Empresa contratada: LINS SERVIÇOS LTDA Registro : 0010329439-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: CAETA - CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA CPF/CNPJ: 14.666.410/0001-80

FAZENDA PIMENTEL Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 04/09/2023

Valor: R$ 980.550,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 07/12/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA PIMENTEL Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000

Data de Início: 04/09/2023 Previsão de término: 04/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: CAETA - CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA CPF/CNPJ: 14.666.410/0001-80

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

9.123,50 m2

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1
- DE ALVENARIA

2.380,00 m2

5. Observações

REVITALIZAÇÃO DA SEDE E LABORATORIO DA FAZENDA CAETÁ

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

SIMARA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 073.095.235-55

CAETA - CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 14.666.410/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 06/12/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 56433039

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: b0c7x
Impresso em: 11/12/2023 às 10:33:30 por: , ip: 187.103.126.9

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de

2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA Nº 231861/2024
Emissão: 17/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: W7Y9w

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: SIMARA SANTANA DOS SANTOS

Registro: 0519844467

CPF: 073.***.***-55

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 03/02/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e
8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do CONFEA.

Instituição de Ensino: ESTÁCIO-FIB - CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Data de Formação: 15/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LINS SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010329439

CNPJ: 37.508.134/0001-28

Data Ínicio: 31/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: W7Y9w
Impresso em: 17/04/2024 às 14:25:35 por: adapt, ip: 187.103.126.9
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de

2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA Nº 228894/2024
Emissão: 08/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: x49xZ

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: WESLEY MODESTO

Registro: 0501487522

CPF: 545.***.***-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 25/11/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Data de Formação: 23/08/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
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CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 
Processo Administrativo n° 049/2024 

Edital 015/2024 

RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

Declaramos que  a empresa Lins Serviços Ltda., CNPJ 37.508.134/0001-28, em atendimento ao Edital, estarão 
disponíveis para a realização do objeto Contratação de empresa de engenharia para execução da conclusão de  
Escola de Educação Infantil Tipo B, localizada no bairro São Francisco na sede do município de Carinhanha –  
Bahia, a equipe técnica constante abaixo:

Engenheiro Responsável Técnico 

Simara Santana dos Santos 
Registro CREA 0519844467

Engenheiro Preposto 

Wesley Modesto
Registro CREA  05.01487522 

Salvador, 08 de junho de 2024.

_________________________________________

Luizia Ionai Noronha Serrado
Representante Legal

Rua Alceu Amoroso Lima, 314, Sala 308, Caminho das Arvores, Salvador Bahia CEP: 41.820-770
e-mail: contatolinsservicos@gmail.com

 

Lins Serviços Ltda.
CNPJ 37.508.134/0001-28

LUIZIA 
IONAI 
NORONHA 
SERRADO:01
870780507

Assinado de forma 
digital por LUIZIA 
IONAI NORONHA 
SERRADO:0187078
0507 
Dados: 2024.06.11 
16:34:18 -03'00'



SIMARA 
SANTANA 
E N G E N H E I R A C I V I L 

 

(71) 99964-1182 / (71) 99729-5215                                                                                                                                 

eng.simarasantana@gmail.com 

Nova São Francisco, São Francisco 

Conde- 43900-000 

 

E X P E R I Ê N C I A P R O F I S S I O N A L 

 

Engenheira Civil 

PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS 
LTDA/ Salvador / Jan 2023 a Jan 2024 
Gerenciamento e fiscalização de obras de reformas de policlinica, relatorios de 
acompanhamento de obras, reformas de unidades de saúde, planilhas, levantamento 
de materiais. 
 
Engenheira Civil 

Associação dos Empreiteiros / São Francisco do conde / jan 2022 - 
jun 2022 

Gestão de contratos, gerenciamentos e fiscalização de obras. 

Acompanhamento de cronograma de obras de reformas e manutenções. 

Elaboração de planilhas. Elaboração de orçamentos. Realização de medição. 

S O B R E M I M 

 
Graduada em Engenharia Civil, 

pelo centro universitario Estácio 

da Bahia, 27 anos, com 

experiencias profissionais na area 

de gerenciamanto e fiscalização 

de contratos de manutenção e 

pavimentação, sistema de 

drenagem, supervisão de obras 

de requalificação de espaços 

publicos, gerenciamento de obras 

de construção, supervisão em 

obras de reformas e manutenções 

de escolas, fiscalização de 

contratos de licitação, elaboração 

de planilhas, realização de 

medição de serviços. Todas as 

atividades foram desempenhadas 

com responsabilidade, 

profissionalismo, dedicação e 

comprometimento. 

Engenheira  Civil 

Central Engenharia LTDA / Salvador / fev 2021 - out 2021 

Gerenciamento de obras de construção, reformas e manutenções. 

Fiscalização de contratos de licitações. Acompanhamento de cronograma de 

obras. Elaboração de orçamentos. Levantamento de materiais e 

equipamentos. 

Estagiária de Engenharia Civil 

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde / São Francisco do 
conde/ mar 2020 - nov 2020 

Auxilio no gerenciamento e fiscalização de contrato de manutenções e 

pavimentações e sistema de drenagem. Acompanhamento nas execuções de 

requalificações e manutenções em espaços públicos urbano de lazer. 

Medições, relatório fotográfico e relatório escrito. Elaboração de orçamentos. 

 

 

F O R M A Ç Ã O 
 

 

 
  Especialização em  Engenharia de Avaliações e Perícias 
  Faculdade Iguaçu / Capanema / 2023 

 
Bacharelado em  Engenharia Civil 

Estácio de Sá / Salvador / 2020 

 

Bombeiro Civil 

SENAI / São Francisco / 2014 

mailto:simarasantana203@gmail.com
mailto:simarasantana203@gmail.com
mailto:simarasantana203@gmail.com


C O N H E C I M E N TO S 

 
Revit 

AutoCad 

Excel 

Ms Project 

 
Power BI 
 

C A R T E I R A D E 

M OTO R I S TA 

 
Categoria da carteira de 
motorista 

B 

N R ' S 

NR 6- 60 horas 

NR 8- 20 horas 

 
 
 

C U R S O S 

 

Excel Basico  

SENAI / Nov 2023 

Introdução á orçamentação de obras rodoviárias 

ENAP / jul 2023 

Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia 
ENAP / jul 2023 
 
Power BI 

SENAI / Jan 2023  

 

Introdução à Gestão de Projetos 

Fundação Bradesco / dez 2022 

Obras Públicas de Edificação e Saneamento 

ENAP / dez 2022 

Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia 

ENAP / dez 2022 

Planejamento e gestão da produção na construção civil  

SENAI / junho 2021 

Projeto de Combate a incêndio 

Salvador cursos / mai 2020 

Leitura e interpretação de Projetos 

Salvador cursos / abr 2022 

Excel Intermediário 

Salvador cursos / jan 2020 

Orçamento de obras 

Salvador cursos / jan 2020 

AutoCAD 2D 

Salvador cursos / jan 2020 

Revit Architecture 

Revit Architecture- Salvador cursos / Jan 2020 

MS Project 

Salvador cursos / jan 2020 

AT I V I D A D E S E X T R A C U R R I C U L A R E S 

Argamassa Estrutural - 5H 

Concretos Especiais - 5H 

Plataforma Cremalheira e Sistema de Formas 

Leves - 5H Processo de Vergalhão Cortado e 

Dobrado - 5H 

Avaliações e Pericias em imóveis urbano - 10H 



EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 002/2024 – Carinhanha/Bahia 
Processo Administrativo n° 049/2024 

Edital 015/2024 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS 
ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

 A empresa Lins Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº. 37.508.134/0001-28, com sede à  Rua Alceu Amoroso 
Lima,  314,  Sala  308,  Caminho  das  Arvores,  Salvador  Bahia  CEP:  41.820-770,  por  intermédio  de  seu 
representante legal, Sra. Luizia Ionai Noronha Serrado, portador(a) do CPF no 018.707.805-07, em cumprimento 
ao Instrumento Convocatório de licitação, declara, sob as penas previstas em lei, que dispõe de instalações,  
aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação 

Salvador, 08 de junho de 2024.

_________________________________________
Luizia Ionai Noronha Serrado

Representante Legal

Rua Alceu Amoroso Lima, 314, Sala 308, Caminho das Arvores, Salvador Bahia CEP: 41.820-770
e-mail: contatolinsservicos@gmail.com
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Rua Alceu Amoroso Lima, 314, Sala 308, Caminho das Arvores, Salvador Bahia CEP: 41.820-770 

e-mail: contatolinsservicos@gmail.com 

  

Lins Serviços Ltda. 

CNPJ 37.508.134/0001-28 

 
 

 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA  Nº 002/2024 – CARINHANHA/BAHIA 

Processo Administrativo nº 049/2024 
Edital 015/2024 

 
 

 

DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

Wesley Modesto, CPF – 545.852.365-20, CREA – 05.01487522 vem por meio deste, declarar que,  a empresa Lins 

Serviços Ltda., CNPJ 37.508.134/0001-28, está autorizada a indicar o seu  nome   para compor a Equipe Técnica, 

para execução dos serviços objeto da Licitação em apreço, ao tempo em que assumo o compromisso de ficar 

diretamente ligado aos serviços, objeto do certame e me responsabilizo pelas informações prestadas no meu 

currículo. 

 

 

 

 

 

Salvador, 08 de junho de 2024. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Wesley Modesto  

CPF – 545.852.365-20 

CREA – 05.01487522 

 

 



EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 002/2024 – Carinhanha/Bahia 
Processo Administrativo n° 049/2024 

Edital 015/2024 

DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

Declaro que a empresa Lins Serviços Ltda., CNPJ 37.508.134/0001-28 está autorizada a indicar o meu nome 
Simara Santana dos Santos, registro CREA 0519844467, para compor a Equipe Técnica, como engenheira civil  
responsável técnica,  para execução dos serviços objeto da Tomada de Preços ao tempo em que assumo o 
compromisso  de  ficar  diretamente  ligado  aos  serviços,  objeto  do  certame  e  me  responsabilizo  pelas  
informações prestadas no meu currículo. 

Salvador, 08 de junho de 2024.

_________________________________________
Simara Santana dos Santos 

Engenheira Civil
Responsável Técnica

Rua Alceu Amoroso Lima, 314, Sala 308, Caminho das Arvores, Salvador Bahia CEP: 41.820-770
e-mail: contatolinsservicos@gmail.com

 

Lins Serviços Ltda.
CNPJ 37.508.134/0001-28



EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 002/2024 – Carinhanha/Bahia
Processo Administrativo n° 049/2024 

Edital 015/2024 

Declaração  de  Pleno  Conhecimento  de  todas  as  Informações  e  das  Condições  do  Local  da  Prestação  dos  
Serviços. 

A licitante Lins Serviços Ltda.,  CNPJ 37.508.134/0001-28,  por seu representante legal,  Luizia Ionai  Noronha 
Serrado, CPF 018.707.805-07, e seu responsável técnico Simara Santana dos Santos, registro CREA 0519844467 
abaixo-assinado, declara, sob as penalidades da lei, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza e ao local dos trabalhos, se inteirou dos dados indispensáveis a prestação do serviço, e que 
os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
das  obras,  tendo  obtido  todas  as  informações  necessárias  para  a  elaboração  da  proposta  e  execução  do 
contrato, e que não alegará desconhecimento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras com o Município de Carinhanha-Bahia. 

Salvador, 08 de junho de 2024.

________________________________________
Luizia Ionai Noronha Serrado

Representante legal

_________________________________________
Simara Santana dos Santos 

Engenheira Civil
Responsável Técnica

Rua Alceu Amoroso Lima, 314, Sala 308, Caminho das Arvores, Salvador Bahia CEP: 41.820-770
e-mail: contatolinsservicos@gmail.com
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Wesley Modesto  
Brasileiro, 50 anos, divorciado. 
cel 55 (75) 99900-5619   
wesleymodesto47@gmail.com 

Objetivo 
Gerente de Contratos e Obras. 

Perfil profissional 
Sou um profissional dedicado e pro-ativo atuando de forma harmoniosa com toda a equipe de trabalho com foco nos 
objetivos da empresa.  

Formação 
Escolaridade 
Formação superior completa. 
 
Graduação 
Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Juiz de Fora – MG. (agosto/1993) - concluída. 
 
Cursos Complementares 
Inspetor de Dutos Terrestres – Em fase de qualificação, CETRE - 2010 
 
Curso de Implantação de Sistema de Qualidade - Construtora QUALIOP., Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
– IEL. –Salvador 2009 

Idiomas 
      Inglês: leitura básica. 
 

Histórico profissional 

 
               WM Construções e Serviços de Engenharia Ltda. – Junho de 2015 a Junho de 2021. 
               Sócio Administrador 
               Gerente de contrato e acompanhamento de convênios da CEF   

              OAH Construções e serviços Ltda.  – Junho/2014 a Maio /2015 
(Empresa de médio porte no segmento fiscalização e projetos) 
Coordenador de fiscalização.  
Gerência de contratos de fiscalização junto ao governo do estado da Bahia – CAR – Programa Agua para Todos. 
 
Cetral Construções e Serviços Ltda. – Janeiro / 2013 a Dezembro/2015. 

       (Empresa de médio porte no segmento engenharia) 
                Gerente de Contrato 

 Gerente de contrato e acompanhamento de convênios da CEF 
       
RCK Construções Serviços Ltda. – Setembro / 2010 a Dezembro/2012. 

       (Empresa de médio porte no segmento engenharia) 
               Gerente de Contrato 

Gerente de contrato junto ao INSS , CEF, Governo Federal. 
 
BSW Brasil Stud Welding Construtora – Fevereiro / 2010 a Agosto/2010 
(Empresa de médio porte no segmento engenharia) 
Gerente de Contrato 
Gerente de contrato junto a Petrobras - BA . 
 
Proenge Projetos e Engenharia Ltda - Maio/2008 a Abril/2009 
(Empresa de médio porte no segmento engenharia) 
Gerente de Obras 
Gerente de contrato junto a Petrobras - RN . 
 
Construtora JLS LTDA - de janeiro/2000 a abril/2006 
(Empresa de pequeno porte no segmento construção civil) 
Gerente de Contratos 
Responsável pela captação de contratos e licitações com orgãos públicos e estatais. Acompanhamento do 
planejamento físico financeiro. Contato direto com o cliente. 
 
M T E Construções LTDA - de março/1998 a julho/1999 
(Empresa de médio porte no segmento engenharia) 
Responável Técnico / Gerente de Obra 
Responsável técnico pela execução da obra. Gerenciamento do contrato junto a Petrobras - Macaé RJ. 



 
Laguna Shopping - de agosto/1997 a fevereiro/1998 
(Empresa de pequeno porte no segmento construção civil) 
Gerente de Implantação 
Responsável pela implantação das lojas. Acompanhamento e apoio às obras dos lojistas 

Informações complementares 
 
      Acervos Técnicos registrados no CREA nas áreas de edificações , infra-  estrutura e obras industriais. 
      Experiência em licitações e contratos com orgãos públicos e privados.  

                 Forma de contratação a combinar : Pessoa Física ou Jurídica. 
                 Levantamento de custos e orçamentista. 

Principais obras 

 
Edificações: 
1-Execução das obras de construção e implantação do Laguna Shopping em Alagoinhas-BA. 
2-Construção e implantação das obras do Hospital de Criança e da Mulher em Alagoinhas-BA 
3-Construção da sede do curso de inglês Wizard em Alagoinhas-BA 
4-Reforma das instalações da TI-BA Posto FAFEN – Petrobras – Pólo Petroquímico Camaçari-BA 
5- Reforma do SEREG-3 no prédio central da Petrobras – Salvador-BA. 
6-Construção da Nova Sede da Câmara Municipal de Alagoinhas-BA. 
7-Construção da Base Operacional de Catu – Petrobras – Transpetro. 
8-Construção de UPA´s Unidades de Pronto atendimento – Rio Real - Bahia 
9-Construção da 1ª etapa do prédio da Procuradoria Regional do Trabalho de Feira de Santana 
10- Construção da Feira livre do município de Itapicuru - Ba 
 
Saneamento/Infra-estrutura: 
1-Execução das obras de macro drenagem do canal do Silva Jardim/15 de Novembro em Alagoinhas – BA. 
2-Execução dos serviços de macro drenagem dos bairros do Barreiro, Pirinel e Rua São Lázaro em Alagoinhas-BA. 
3-Obras de infra-estrutura urbana nos bairros de Barão de Camaçari, Sítio Novo, Boa Vista e Santa Rita em Catu-Ba. 
4-Recuperação de áreas degradadas das linhas de transmissão Jardim/Camaçari - Chesf 
5-Ampliação do Aterro Sanitário de Alagoinhas-BA. 
6-Manutanção das vias de acesso aos poços de perfuração da região de Catu-Ba - Petrobras 
7-Fiscalização de obras de construção de barragens no âmbito do programa Agua para todos em diversos municípios da Bahia. 
 
Industriais: 
1-Ampliação da ponte rolante de 40 t no Parque de Tubos - Petrobras em Macaé-RJ 
2-Serviços de manutenção de linhas de transmissão da CHESF de 500 kV Xingo/Jardim/Camaçari. 
3-Serviços de manutenção os postos de Taquipe – Petrobras. 
4-Obras Civis na UTPF  Petrobras – Guamaré – RN 
5-Construção de galpões e melhorias operacionais no Depósito de Suplly House – DEPOJ Petrobras – Pojuca-Ba. 
6- Ampliação das estruturas metálicas da Central de Abastecimento de Alagoinhas - Ba   



Lins Serviços Ltda.
CNPJ 37.508.134/0001-28

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Razão Social LINS SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº  7.508.134/0001-28 

Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA CEP: 41.820-770

Cidade: SALVADOR – BAHIA  Fone: 71-99110-3097

E-mail:contatolinsservicos@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA - BA

Ref.: Edital Concorrencia nº 002/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado a  Concorrência  -  EDITAL N.º  002/2024 e  seus  elementos  técnicos 
constitutivos, nós, abaixo- assinados, oferecemos proposta para execução dos serviços 
Contratação  de  empresa  de  engenharia  para  execução  da  conclusão  de  Escola  de 
Educação Infantil  Tipo B, localizada no bairro São Francisco na sede do município de 
Carinhanha – Bahia, (obra paralisada, repactuada através de Termo de Compromisso Nº 
15399, com o FNDE, conforme projetos anexos deste Edital), sob o regime de empreitada 
de menor preço global, a serem realizados, pelo valor global de  R$ 2.163.000,00 (Dois 
milhões cento e sessenta e tres mil reais.), de acordo com a planilha de preços em 
Anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado 
no Edital e conforme Especificações Técnicas. Nos preços cotados, deverá estar incluso o 
transporte (frete) para o material necessário à execução do objeto desta licitação.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo a contar 
da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias 
desde a data fixada para abertura das propostas, representando um compromisso que 
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada 
um contrato de  obrigação entre as partes.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 
causa e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos  direitos  trabalhistas  assegurados  na Constituição  Federal  e  nas  leis  trabalhistas, 
normas  infralegais,  convenções  coletivas  de  trabalho  e  que  não serão transferidos à 

mailto:contatolinsservicos@gmail.com


Lins Serviços Ltda.
CNPJ 37.508.134/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e 
seus Anexos  e  que em nossa proposta  estão  incluídas  todas  as  despesas,  inclusive 
aquelas relativas a taxas,  tributos,  encargos sociais,  ensaios,  testes e  demais  provas 
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo 
de entrega dos materiais, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA.

Salvador,07 de janeiro 2025.

Luizia Ionai Noronha Serrado 

Representante Legal

LUIZIA IONAI NORONHA 
SERRADO:01870780507

Assinado de forma digital por LUIZIA 
IONAI NORONHA SERRADO:01870780507 
Dados: 2025.01.07 18:39:27 -03'00'



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
19,88%

Orçamento Sintético
Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 02 SERVIÇOS PRELIMINARES 54.671,38 2,53 %

 02.01 CANTEIRO DE OBRAS 54.671,38 2,53 %

 02.01.01 Barracão para escritório de obra m² 25,41 1.748,46 2.096,05 53.260,63 2,46 %

 02.01.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal m² 3 392,27 470,25 1.410,75 0,07 %

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 242.730,26 11,22 %

 03.01 FUNDAÇÕES 17.979,14 0,83 %

 03.01.42 Fundações - Sapatas 17.979,14 0,83 %

 03.01.42.1 Concreto m³ 6,16 642,12 769,77 4.741,78 0,22 %

 03.01.42.2 Aço KG 296 12,88 15,44 4.570,24 0,21 %

 03.01.42.3 Escavação m³ 88 82,16 98,49 8.667,12 0,40 %

 03.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO 224.751,12 10,39 %

 03.02.1 Concreto Armado 0,00 0,00 %

 03.02.11 Pilares 0,00 0,00 %

 03.02.100 Vigas 70.784,82 3,27 %

 03.02.100.1 Formas m² 432,93 50,63 60,69 26.274,52 1,21 %

Conclusão de Escola de Educação Infantil Tipo B, localizada no bairro São 
Francisco na sede do município de Carinhanha – Bahia

SINAPI - 05/2023 - Bahia
SETOP - 01/2023 - Minas 
OUTRAS

Não Desonerado: 
Horista: 107,88%
Mensalista: 64,70%

Valor Unit 
com BDI



 03.02.100.2 Armadura KG 1316,33 12,88 15,44 20.324,13 0,94 %

 03.02.100.3 Concreto 25 Mpa m³ 31,42 642,12 769,77 24.186,17 1,12 %

 03.02.170 Caixas d'água 153.966,30 7,12 %

 03.02.170.1 Formas m² 370,9 50,63 60,69 22.509,92 1,04 %

 03.02.170.2 Armadura KG 6724,2 12,88 15,44 103.821,64 4,80 %

 03.02.170.3 Concreto 25 Mpa m³ 35,9 642,12 769,77 27.634,74 1,28 %

 4.01 ARQUITETURA 1.193.248,45 55,17 %

 4.01.100 PAREDES E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 %

 4.01.101 Alvenaria de bloco cerâmico 53.117,98 2,46 %

 4.01.101.1 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogó) m² 20 177,62 212,93 4.258,60 0,20 %

 4.01.101.2 Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm m² 45,99 111,78 134,00 6.162,66 0,28 %

 4.01.101.3 Divisórias em granito m² 52,74 675,32 809,57 42.696,72 1,97 %

 4.01.300 ESQUADRIAS 0,00 0,00 %

 4.01.310 Esquadria de Madeira 0,00 0,00 %

 4.01.311 Portas 172.159,56 7,96 %

 4.01.311.1 PM-2 -  porta comum 80x210cm UN 14 667,76 800,51 11.207,14 0,52 %

 4.01.311.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80x210cm UN 4 667,76 800,51 3.202,04 0,15 %



 4.01.311.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60x180cm UN 14 1.018,17 1.220,58 17.088,12 0,79 %

 4.01.311.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60x60cm e guichês UN 6 1.018,17 1.220,58 7.323,48 0,34 %

 4.01.311.5 PM-6 porta comum 60x210cm UN 4 1.026,03 1.230,00 4.920,00 0,23 %

 4.01.311.6 PM-7 porta com visor 80x210cm un 18 5.237,08 6.278,21 113.007,78 5,22 %

 4.01.311.7 PM-8 - porta com veneziana 80x210cm UN 6 2.142,56 2.568,50 15.411,00 0,71 %

 4.01.320 Esquadria Metálica 0,00 0,00 %

 4.01.321 Portas 158.253,07 7,32 %

 4.01.321.1 Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) UN 2 1.488,03 1.783,85 3.567,70 0,16 %

 4.01.321.2 Janelas 0,00 0,00 %

 4.01.321.2 EF-10 pivotante 120x30cm UN 6 1.661,85 1.992,22 11.953,32 0,55 %

 4.01.321.3 EF-11 pivotante 180x30cm UN 15 1.661,85 1.992,22 29.883,30 1,38 %

 4.01.321.4 EF-12 pivotante 90x30cm UN 2 1.661,85 1.992,22 3.984,44 0,18 %

 4.01.321.5 EF-13 pivotante 210x30cm UN 10 1.661,85 1.992,22 19.922,20 0,92 %

 4.01.321.6 EF-14 pivotante 210x60cm UN 8 1.661,85 1.992,22 15.937,76 0,74 %

 4.01.321.7 EF-15 pivotante 240x30cm UN 2 1.661,85 1.992,22 3.984,44 0,18 %

 4.01.321.8 EF-16 pivotante 300x30cm UN 2 1.661,85 1.992,22 3.984,44 0,18 %

 4.01.321.9 EF-17 basculante 50x50cm m² 14 307,15 368,21 5.154,94 0,24 %



 4.01.321.10 EF-18 corrediça 120x60cm UN 1 1.300,51 1.559,05 1.559,05 0,07 %

 4.01.321.11 EF-19 corrediça 150x120cm UN 1 1.300,51 1.559,05 1.559,05 0,07 %

 4.01.321.12 EF-20 corrediça 120x90cm UN 2 1.300,51 1.559,05 3.118,10 0,14 %

 4.01.321.13 EF-21 corrediça 180x90cm UN 1 1.300,51 1.559,05 1.559,05 0,07 %

 4.01.321.14 EF-22 corrediça 240x90cm UN 1 1.300,51 1.559,05 1.559,05 0,07 %

 4.01.321.15 EF-23 corrediça 240x120cm UN 2 1.300,51 1.559,05 3.118,10 0,14 %

 4.01.321.16 EF-24 corrediça 300x120cm UN 2 1.300,51 1.559,05 3.118,10 0,14 %

 4.01.321.17 EF-25* corrediça 460x150cm (específica p/ regiões de clima frio) UN 2 1.300,51 1.559,05 3.118,10 0,14 %

 4.01.321.18 EF-26 corrediça 270x160cm UN 5 1.300,51 1.559,05 7.795,25 0,36 %

 4.01.321.19 EF-27 corrediça 360x160cm UN 4 1.300,51 1.559,05 6.236,20 0,29 %

 4.01.321.20 EF-28 corrediça 200x105cm UN 1 1.300,51 1.559,05 1.559,05 0,07 %

 4.01.321.21 Telas em nylon m² 10,26 87,01 104,30 1.070,11 0,05 %

 4.01.321.22 Veneziana metálica circular com diâmetro de 120cm (Castelo D'água) un 9 443,95 532,20 4.789,80 0,22 %

 4.01.321.23 Grades e portões 19.721,52 0,91 %

 4.01.321.23.1 Portões 90x110cm (cobogós) un 5 1.292,09 1.548,95 7.744,75 0,36 %

 4.01.321.23.2 Portões 90x200cm (cobogós) un 1 1.199,44 1.437,88 1.437,88 0,07 %

 4.01.321.23.3 m² 12,6 697,72 836,42 10.538,89 0,49 %

 4.01.400 VIDROS 51.766,05 2,39 %

 4.01.400.1 PV6 - Portas de vidro temperado - 160x210cm UN 13,8 639,01 766,04 10.571,35 0,49 %

 4.01.400.2 m² 13,8 2.237,07 2.681,79 37.008,70 1,71 %

 4.01.400.3 Espelhos 4mm m² 7 498,84 598,00 4.186,00 0,19 %

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm 
(somente em regiões frias)



 4.01.500 COBERTURA 37.703,08 1,74 %

 4.01.500.1 Estrutura em madeira para cobertura m² 101,75 61,83 74,12 7.541,71 0,35 %

 4.01.500.2 Telhas cerâmicas m² 374,59 39,45 47,29 17.714,36 0,82 %

 4.01.500.3 Telhas de vidro m² 7 1.400,55 1.678,97 11.752,79 0,54 %

 4.01.500.4 Calha metálica m 2,5 60,57 72,61 181,52 0,01 %

 4.01.500.5 Rufos de concreto M 30 14,26 17,09 512,70 0,02 %

 4.01.600 IMPERMEABILIZAÇÃO 62.346,23 2,88 %

 4.01.600.1 Impermeabilização de calhas (piso) m² 77 31,35 37,58 2.893,66 0,13 %

 4.01.600.2 Impermeabilização do castelo d'água m² 105 60,68 72,74 7.637,70 0,35 %

 4.01.600.3 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica m² 221,45 195,18 233,98 51.814,87 2,40 %

 4.01.700 REVESTIMENTO 0,00 0,00 %

 4.01.710 Revestimento Interno 0,00 0,00 %

 4.01.711 Paredes 67.796,95 3,13 %

 4.01.711.1 Cerâmica 20x20 m² 959,21 52,81 63,30 60.717,99 2,81 %

 4.01.711.2 Rejuntamento de cerâmica 20x20 m² 959,21 6,16 7,38 7.078,96 0,33 %

 4.01.720 Revestimento Externo 0,00 0,00 %

 4.01.721 Paredes e fachadas 47.946,32 2,22 %

 4.01.721.1 Cerâmica 10x10 m² 460,27 80,74 96,79 44.549,53 2,06 %

 4.01.721.2 Rejuntamento de cerâmica 10x10 m² 460,27 6,16 7,38 3.396,79 0,16 %

 4.01.730 PAVIMENTAÇÃO 256.165,54 11,84 %



 4.01.730.1 Camada impermeabilizadora de concreto m² 1707 17,90 21,45 36.615,15 1,69 %

 4.01.730.2 Regularização de piso m² 1304,1 53,05 63,59 82.927,71 3,83 %

 4.01.730.3 Bloco de concreto intertravado m² 224 67,69 81,14 18.175,36 0,84 %

 4.01.730.4 Cerâmica m² 36 79,60 95,42 3.435,12 0,16 %

 4.01.730.5 Rejuntamento de cerâmica m² 36 6,16 7,38 265,68 0,01 %

 4.01.730.6 Cimento desempenado m² 470 42,78 51,28 24.101,60 1,11 %

 4.01.730.7 Granitina m² 722,88 72,98 87,48 63.237,54 2,92 %

 4.01.730.8 Calha de concreto com grelhas M 77 296,92 355,94 27.407,38 1,27 %

 4.01.740 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 20.730,73 0,96 %

 4.01.740.1 Soleiras em granito e=15cm M 32,8 78,64 94,27 3.092,05 0,14 %

 4.01.740.2 Rodapé em cerâmica M 648 14,74 17,67 11.450,16 0,53 %

 4.01.740.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica m² 100 1,39 1,66 166,00 0,01 %

 4.01.740.4 Rodameio de madeira L=10cm M 548 9,17 10,99 6.022,52 0,28 %

 4.01.750 PINTURA 0,00 0,00 %

 4.01.751 Paredes Internas 98.732,40 4,56 %

 4.01.751.1 Pintura acrílica c/ massa corrida m² 638,78 57,75 69,23 44.222,73 2,04 %

 4.01.751.2 Pintura PVA m² 77,3 24,04 28,81 2.227,01 0,10 %

 4.01.751.3 Paredes externas 52.282,66 2,42 %

 4.01.751.3.1 Pintura acrílica s/ massa corrida m² 606,18 11,19 13,41 8.128,87 0,38 %

 4.01.751.3.2 Tetos 44.153,79 2,04 %



 4.01.751.3.2.1 Pintura PVA c/ massa corrida m² 732,68 29,81 35,73 26.178,65 1,21 %

 4.01.751.3.2.2 Outros 17.975,14 0,83 %

 4.01.751.3.2.2.1 Pintura esmalte em portas em madeira m² 257,6 21,41 25,66 6.610,01 0,31 %

 4.01.751.3.2.2.2 Tratamento em verniz em rodameio de madeira m² 54,8 20,45 24,51 1.343,14 0,06 %

 4.01.751.3.2.2.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro m² 170,5 49,04 58,78 10.021,99 0,46 %

 4.01.800 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 166.530,54 7,70 %

 4.01.800.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha m² 43,5 458,95 550,18 23.932,83 1,11 %

 4.01.800.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha m² 10,5 493,46 591,55 6.211,27 0,29 %

 4.01.800.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) m² 53 555,24 665,62 35.277,86 1,63 %

 4.01.800.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha m² 35,7 461,19 552,87 19.737,45 0,91 %

 4.01.800.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha M 65,8 31,92 38,26 2.517,50 0,12 %

 4.01.800.6 Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha m 99,5 123,57 148,13 14.738,93 0,68 %

 4.01.800.7 Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha m 130,8 123,57 148,13 19.375,40 0,90 %

 4.01.800.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha m 90,4 123,57 148,13 13.390,95 0,62 %

 4.01.800.9 Acabamentos de lavatórios Cinza Andorinha m 19,2 123,57 148,13 2.844,09 0,13 %

 4.01.800.10 Barras de proteção c=300cm h=45cm M 2 243,69 292,13 584,26 0,03 %

 4.01.800.11 Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm M 10,9 243,69 292,13 3.184,21 0,15 %



 4.01.800.12 Escadas metálicas do castelo d'água com proteção M 11,79 480,58 576,11 6.792,33 0,31 %

 4.01.800.13 Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água M 1 480,58 576,11 576,11 0,03 %

 4.01.800.14 Bancos retráteis para PNE cj 2 748,95 897,84 1.795,68 0,08 %

 4.01.800.15 Barras 90cm para PNE UN 8 177,37 212,63 1.701,04 0,08 %

 4.01.800.16 Barras 45cm para PNE cj 2 181,32 217,36 434,72 0,02 %

 4.01.800.17 Bancos de concreto da administração m 2,85 255,33 306,08 872,32 0,04 %

 4.01.800.18 Bancos de concreto do pátio m 9,2 255,33 306,08 2.815,93 0,13 %

 4.01.800.19 Mastros para bandeiras UN 3 1.749,29 2.097,04 6.291,12 0,29 %

 4.01.800.20 Quadro negro UN 2 1.188,68 1.424,98 2.849,96 0,13 %

 4.01.800.21 Alçapão de acesso à caixa d'água un 1 505,99 606,58 606,58 0,03 %

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS E SANITÁRIAS 268.613,40 12,42 %

 5.01 ÁGUA FRIA 154.145,86 7,13 %

 5.01.200 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 0,00 0,00 %

 5.01.201 Tubos 8.843,75 0,41 %

 5.01.201.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm M 50 12,13 14,54 727,00 0,03 %

 5.01.201.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm M 50 18,49 22,16 1.108,00 0,05 %

 5.01.201.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm M 66 22,12 26,51 1.749,66 0,08 %

 5.01.201.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm M 39 33,50 40,15 1.565,85 0,07 %

 5.01.201.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm M 50,18 61,40 73,60 3.693,24 0,17 %

 5.01.202 Adaptadores 1.747,27 0,08 %



 5.01.202.1 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x34" UN 50 6,29 7,54 377,00 0,02 %

 5.01.202.2 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" UN 15 7,15 8,57 128,55 0,01 %

 5.01.202.3 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" UN 15 12,55 15,04 225,60 0,01 %

 5.01.202.4 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" UN 6 52,48 62,91 377,46 0,02 %

 5.01.202.5 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" UN 1 15,97 19,14 19,14 0,00 %

 5.01.202.6 Adaptador PVC soldável com flanges livfres, diâmetro 32x1" UN 1 27,88 33,42 33,42 0,00 %

 5.01.202.7 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" UN 3 63,81 76,49 229,47 0,01 %

 5.01.202.8 UN 1 297,49 356,63 356,63 0,02 %

 5.01.203 Buchas de redução 784,45 0,04 %

 5.01.203.1 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm UN 7 5,54 6,64 46,48 0,00 %

 5.01.203.2 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm UN 2 16,77 20,10 40,20 0,00 %

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016



 5.01.203.3 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm UN 2 16,77 20,10 40,20 0,00 %

 5.01.203.4 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm UN 5 23,95 28,71 143,55 0,01 %

 5.01.203.5 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm UN 5 23,24 27,86 139,30 0,01 %

 5.01.203.6 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm UN 5 32,60 39,08 195,40 0,01 %

 5.01.203.7 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm UN 4 37,40 44,83 179,32 0,01 %

 5.01.207 Joelhos 1.950,83 0,09 %

 5.01.207.1 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm UN 50 7,32 8,77 438,50 0,02 %

 5.01.207.2 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm UN 15 8,49 10,17 152,55 0,01 %

 5.01.207.3 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm UN 10 15,49 18,56 185,60 0,01 %

 5.01.207.4 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm UN 2 32,87 39,40 78,80 0,00 %

 5.01.207.5 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm UN 3 132,79 159,18 477,54 0,02 %

 5.01.207.6 Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm UN 3 14,39 17,25 51,75 0,00 %

 5.01.207.7 Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm UN 2 12,03 14,42 28,84 0,00 %

 5.01.207.8 Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm UN 1 19,39 23,24 23,24 0,00 %



 5.01.207.9 Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" UN 6 10,27 12,31 73,86 0,00 %

 5.01.207.10 Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" UN 30 11,18 13,40 402,00 0,02 %

 5.01.207.11 Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm UN 7 4,55 5,45 38,15 0,00 %

 5.01.208 Luvas 854,27 0,04 %

 5.01.208.1 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm UN 6 9,91 11,88 71,28 0,00 %

 5.01.208.2 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm UN 6 11,82 14,16 84,96 0,00 %

 5.01.208.3 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm UN 4 19,57 23,46 93,84 0,00 %

 5.01.208.4 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm UN 2 30,79 36,91 73,82 0,00 %

 5.01.208.5 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm UN 7 55,69 66,76 467,32 0,02 %

 5.01.208.6 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" UN 5 10,52 12,61 63,05 0,00 %

 5.01.209 Tê 2.393,89 0,11 %

 5.01.209.1 Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm UN 9 1,15 1,37 12,33 0,00 %

 5.01.209.2 Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm UN 6 3,60 4,31 25,86 0,00 %

 5.01.209.3 Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm UN 8 9,25 11,08 88,64 0,00 %

 5.01.209.4 Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm UN 5 29,65 35,54 177,70 0,01 %

 5.01.209.5 TE PVC SOLDAVEL 85mm UN 6 74,90 89,79 538,74 0,02 %



 5.01.209.6 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" UN 7 3,48 4,17 29,19 0,00 %

 5.01.209.7 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" UN 2 3,45 4,13 8,26 0,00 %

 5.01.209.8 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm UN 13 15,93 19,09 248,17 0,01 %

 5.01.209.9 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm UN 2 24,73 29,64 59,28 0,00 %

 5.01.209.10 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm UN 1 165,75 198,70 198,70 0,01 %

 5.01.209.11 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm UN 7 120,01 143,86 1.007,02 0,05 %

 5.01.210 União 547,96 0,03 %

 5.01.210.1 União de PVC soldável diâmetro 25mm UN 1 12,19 14,61 14,61 0,00 %

 5.01.210.2 União de PVC soldável diâmetro 32mm UN 1 17,75 21,27 21,27 0,00 %

 5.01.210.3 União de PVC soldável diâmetro 50mm UN 2 34,50 41,35 82,70 0,00 %

 5.01.210.4 União de PVC soldável diâmetro 85mm UN 2 179,09 214,69 429,38 0,02 %

 5.01.213 Plug 351,71 0,02 %

 5.01.213.1 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" UN 36 2,73 3,27 117,72 0,01 %

 5.01.213.2 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" UN 17 4,92 5,89 100,13 0,00 %

 5.01.213.3 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" UN 23 4,86 5,82 133,86 0,01 %

 5.01.500 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 121.806,34 5,63 %

 5.01.500.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca UN 7 293,17 351,45 2.460,15 0,11 %

 5.01.500.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca UN 2 436,60 523,39 1.046,78 0,05 %



 5.01.500.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca UN 2 368,11 441,29 882,58 0,04 %

 5.01.500.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca UN 2 1.420,87 1.703,33 3.406,66 0,16 %

 5.01.500.5 Bacia sifonada infantil, cor branca UN 12 489,59 586,92 7.043,04 0,33 %

 5.01.500.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca UN 9 682,52 818,20 7.363,80 0,34 %

 5.01.500.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca UN 2 1.319,21 1.581,46 3.162,92 0,15 %

 5.01.500.8 Assento para bacia infantil, cor branca UN 12 76,54 91,75 1.101,00 0,05 %

 5.01.500.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca UN 9 38,87 46,59 419,31 0,02 %

 5.01.500.10 Cuba para pia de aço inox, 325x505x300mm, acabamento alto brilho UN 2 799,34 958,24 1.916,48 0,09 %

 5.01.500.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido UN 8 519,01 622,18 4.977,44 0,23 %

 5.01.500.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido UN 4 230,96 276,87 1.107,48 0,05 %

 5.01.500.13 und 1 3.154,38 3.781,47 3.781,47 0,17 %

 5.01.500.14 Torneira de mesa, bica alta UN 7 358,36 429,60 3.007,20 0,14 %

 5.01.500.15 Torneira de parede UN 14 509,89 611,25 8.557,50 0,40 %

 5.01.500.16 Torneira de mesa, bica baixa UN 5 150,17 180,02 900,10 0,04 %

 5.01.500.17 Torneira elétrica, 5500W UN 3 133,50 160,03 480,09 0,02 %

 5.01.500.18 Torneira de parede, bica móvel UN 4 564,92 677,22 2.708,88 0,13 %

 5.01.500.19 Torneira de mesa, bica móvel un 7 185,52 222,40 1.556,80 0,07 %

 5.01.500.20 Torneira para uso geral UN 6 57,66 69,12 414,72 0,02 %

 5.01.500.21 Torneira para jardim/mangueira un 11 57,38 68,78 756,58 0,03 %

Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 
1200x550mm



 5.01.500.22 Torneira de bóia, diâmetro 25mm UN 1 37,20 44,59 44,59 0,00 %

 5.01.500.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" UN 19 95,07 113,96 2.165,24 0,10 %

 5.01.500.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" UN 5 55,58 66,62 333,10 0,02 %

 5.01.500.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" UN 8 75,54 90,55 724,40 0,03 %

 5.01.500.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" UN 6 127,04 152,29 913,74 0,04 %

 5.01.500.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" UN 5 350,40 420,05 2.100,25 0,10 %

 5.01.500.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" UN 39 116,87 140,10 5.463,90 0,25 %

 5.01.500.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" UN 10 136,13 163,19 1.631,90 0,08 %

 5.01.500.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" UN 12 169,26 202,90 2.434,80 0,11 %

 5.01.500.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" UN 11 40,64 48,71 535,81 0,02 %

 5.01.500.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4" UN 7 59,74 71,61 501,27 0,02 %

 5.01.500.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca UN 12 85,21 102,14 1.225,68 0,06 %

 5.01.500.34 Ducha higiênica UN 4 27,38 32,82 131,28 0,01 %

 5.01.500.35 Ducha elétrica 4000W com desviador UN 4 869,06 1.041,82 4.167,28 0,19 %

 5.01.500.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado UN 9 85,57 102,58 923,22 0,04 %

 5.01.500.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" UN 23 356,53 427,40 9.830,20 0,45 %

 5.01.500.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros UN 1 10.732,11 12.865,65 12.865,65 0,59 %

 5.01.500.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38mm M 23 20,90 25,05 576,15 0,03 %

 5.01.500.40 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" UN 1 99,82 119,66 119,66 0,01 %

 5.01.500.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze 1" UN 1 126,86 152,07 152,07 0,01 %



 5.01.500.42 Caixa em alvenaria 30x30cm - CRG e CTD UN 9 146,72 175,88 1.582,92 0,07 %

 5.01.500.43 Caixa em alvenaria 100x160cm para bombas UN 1 861,88 1.033,22 1.033,22 0,05 %

 5.01.500.44 Tampa de ferro fundido 30x30cm - tipo leve UN 9 190,59 228,47 2.056,23 0,10 %

 5.01.500.45 Tampa de ferro fundido 60x60cm - tipo leve UN 2 1.401,80 1.680,47 3.360,94 0,16 %

 5.01.500.46 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25mm UN 19 5,82 6,97 132,43 0,01 %

 5.01.500.47 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32mm UN 13 5,73 6,86 89,18 0,00 %

 5.01.500.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40mm UN 13 6,66 7,98 103,74 0,00 %

 5.01.500.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50mm UN 20 7,66 9,18 183,60 0,01 %

 5.01.500.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85mm UN 8 7,66 9,18 73,44 0,00 %

 5.01.500.51 Porta-sabonete líquido de parede UN 32 132,30 158,60 5.075,20 0,23 %

 5.01.500.52 Porta papel-toalha de parede UN 30 48,35 57,96 1.738,80 0,08 %

 5.01.500.53 Porta papel higiênico em louça de embutir Un 23 68,67 82,32 1.893,36 0,09 %

 5.01.500.54 Saboneteira em louça de embir UN 17 29,06 34,83 592,11 0,03 %

 5.01.600 EQUIPAMENTOS 3.574,89 0,17 %

 5.01.600.1 un 2 1.283,24 1.538,34 3.076,68 0,14 %

 5.01.600.2 Automático de bóia nível máximo UN 1 329,07 394,48 394,48 0,02 %

 5.01.600.3 Automático de bóia nível mínimo und 1 86,53 103,73 103,73 0,00 %

 5.01.700 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO 0,00 0,00 %

 5.01.701 Tubo 9.090,54 0,42 %

 5.01.701.1 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" M 9 36,99 44,34 399,06 0,02 %

 5.01.701.2 Tubo FG roscável, diâmetro 1" M 24 76,47 91,67 2.200,08 0,10 %

 5.01.701.3 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" M 36 104,67 125,47 4.516,92 0,21 %

Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m3/h, 380 
Volts, trifásica



 5.01.701.4 Tubo FG roscável, diâmetro 3" M 12 137,26 164,54 1.974,48 0,09 %

 5.01.703 Bucha de redução 74,14 0,00 %

 5.01.703.1 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" UN 2 30,93 37,07 74,14 0,00 %

 5.01.707 Joelho 1.406,94 0,07 %

 5.01.707.1 Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4" UN 4 33,78 40,49 161,96 0,01 %

 5.01.707.2 Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2" UN 4 62,32 74,70 298,80 0,01 %

 5.01.707.3 Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1" UN 7 44,56 53,41 373,87 0,02 %

 5.01.707.4 Joelho 90° roscável, diâmetro 3" UN 3 159,14 190,77 572,31 0,03 %

 5.01.708 Luva 44,19 0,00 %

 5.01.708.1 Luva FG, F/F roscável diâmetro 1" UN 1 13,80 16,54 16,54 0,00 %

 5.01.708.2 Luva FG, F/F roscável diâmetro 1.1/2" UN 1 23,07 27,65 27,65 0,00 %

 5.01.709 Tê 234,31 0,01 %

 5.01.709.1 Tê 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2" UN 1 65,90 79,00 79,00 0,00 %

 5.01.709.2 Tê 90° FG roscável, diâmetro 1" UN 2 45,90 55,02 110,04 0,01 %

 5.01.709.3 Tê 45° FG roscável, diâmetro 1" UN 1 37,77 45,27 45,27 0,00 %

 5.01.710 União 403,54 0,02 %

 5.01.710.1 União FG roscável MF, diâmetro 1" UN 4 43,76 52,45 209,80 0,01 %

 5.01.710.2 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" UN 2 80,81 96,87 193,74 0,01 %

 5.01.712 Niple 36,84 0,00 %

 5.01.712.1 Niple FG roscável diâmetro 1" UN 2 15,37 18,42 36,84 0,00 %

 5.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 43.373,50 2,01 %

 5.03.300 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 0,00 0,00 %

 5.03.301 Tubo 17.486,03 0,81 %

 5.03.301.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm M 7,75 62,83 75,32 583,73 0,03 %

 5.03.301.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm M 50 99,52 119,30 5.965,00 0,28 %



 5.03.301.3 M 18 81,83 98,09 1.765,62 0,08 %

 5.03.301.4 M 14,35 135,36 162,26 2.328,43 0,11 %

 5.03.301.5 M 17,45 208,77 250,27 4.367,21 0,20 %

 5.03.301.6 M 6,5 317,76 380,93 2.476,04 0,11 %

 5.03.304 Curva 1.020,39 0,05 %

 5.03.304.1 Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm UN 5,5 146,33 175,42 964,81 0,04 %

 5.03.304.2 Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm UN 1 46,37 55,58 55,58 0,00 %

 5.03.305 Joelho 161,73 0,01 %

 5.03.305.1 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm UN 1 39,00 46,75 46,75 0,00 %

 5.03.305.2 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm UN 1 95,92 114,98 114,98 0,01 %

 5.03.307 Luva 1.332,92 0,06 %

 5.03.307.1 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm UN 2 12,74 15,27 30,54 0,00 %

 5.03.307.2 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm UN 2 35,63 42,71 85,42 0,00 %

 5.03.307.3 UN 1 16,59 19,88 19,88 0,00 %

 5.03.307.4 UN 1 109,96 131,82 131,82 0,01 %

Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica 
integrada, Ø150mm

Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica 
integrada, Ø200mm

Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica 
integrada, Ø250mm

Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica, 
Ø300mm

Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 
Ø100mm

Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 
Ø150mm



 5.03.307.5 un 1 90,41 108,38 108,38 0,01 %

 5.03.307.6 un 1 235,22 281,98 281,98 0,01 %

 5.03.307.7 un 1 562,98 674,90 674,90 0,03 %

 5.03.313 Tê de inspeção 1.557,34 0,07 %

 5.03.313.1 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm UN 6 208,85 250,36 1.502,16 0,07 %

 5.03.313.2 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm UN 1 46,03 55,18 55,18 0,00 %

 5.03.900 ACESSÓRIOS 0,00 0,00 %

 5.03.901 Ralo hemisférico 1.512,03 0,07 %

 5.03.901.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm UN 11 107,86 129,30 1.422,30 0,07 %

 5.03.901.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm UN 1 74,85 89,73 89,73 0,00 %

 5.03.903 Caixa de passagem 13.618,48 0,63 %

 5.03.903.1 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm UN 9 397,66 476,71 4.290,39 0,20 %

 5.03.903.2 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção UN 9 59,02 70,75 636,75 0,03 %

 5.03.903.3 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto 40x40cm UN 5 1.292,28 1.549,18 7.745,90 0,36 %

 5.03.903.4 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo M 5 89,41 107,18 535,90 0,02 %

 5.03.903.5 Caixa de brita 40x40cm UN 2 170,82 204,77 409,54 0,02 %

 5.03.904 Poço de visita 1.730,72 0,08 %

 5.03.904.1 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto 110x110cm UN 1 1.373,52 1.646,57 1.646,57 0,08 %

 5.03.904.2 Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita UN 1 70,20 84,15 84,15 0,00 %

 5.03.905 Tampa para inspeção 417,00 0,02 %

 5.03.905.1 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria UN 5 69,57 83,40 417,00 0,02 %

Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 
Ø200mm

Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 
Ø250mm

Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 
Ø300mm



 5.03.906 Grelha 4.536,86 0,21 %

 5.03.906.1 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha m 8 447,05 535,92 4.287,36 0,20 %

 5.03.906.2 Calha de cobertura em PVC DN 130 m 2 104,07 124,75 249,50 0,01 %

 5.04 ESGOTOS SANITÁRIOS 71.094,04 3,29 %

 5.04.300 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 0,00 0,00 %

 5.04.301 Tubo 10.640,87 0,49 %

 5.04.301.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm M 102 65,65 78,70 8.027,40 0,37 %

 5.04.301.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm M 37,8 20,35 24,39 921,94 0,04 %

 5.04.301.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm M 9 21,15 25,35 228,15 0,01 %

 5.04.301.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm M 73,5 12,43 14,90 1.095,15 0,05 %

 5.04.301.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm M 14,7 20,90 25,05 368,23 0,02 %

 5.04.302 Cap. 21,62 0,00 %

 5.04.302.1 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm UN 1 18,04 21,62 21,62 0,00 %

 5.04.305 Joelho 1.259,94 0,06 %

 5.04.305.1 Joelho 45 graus série R 100mm UN 6 18,66 22,36 134,16 0,01 %

 5.04.305.2 Joelho 45 graus série R 75mm UN 9 15,78 18,91 170,19 0,01 %

 5.04.305.3 Joelho 45 graus série R 50mm UN 7 6,16 7,38 51,66 0,00 %



 5.04.305.4 Joelho 45 graus série R 40mm UN 17 3,65 4,37 74,29 0,00 %

 5.04.305.5 Joelho 90 graus série R 100mm UN 12 17,85 21,39 256,68 0,01 %

 5.04.305.6 Joelho 90 graus série R 75mm UN 7 15,51 18,59 130,13 0,01 %

 5.04.305.7 Joelho 90 graus série R 50mm UN 42 5,48 6,56 275,52 0,01 %

 5.04.305.8 Joelho 90 graus série R 40mm UN 39 3,58 4,29 167,31 0,01 %

 5.04.306 Junção 126,34 0,01 %

 5.04.306.1 Junção simples série R 50mm UN 3 27,75 33,26 99,78 0,00 %

 5.04.306.2 Junção simples série R 40mm UN 2 11,08 13,28 26,56 0,00 %

 5.04.307 Luva 942,66 0,04 %

 5.04.307.1 Luva de PVC série R 150mm UN 6 72,27 86,63 519,78 0,02 %

 5.04.307.2 Luva de PVC série R 100mm UN 5 26,21 31,42 157,10 0,01 %

 5.04.307.3 Luva de Pvc série R 75mm UN 4 20,61 24,70 98,80 0,00 %

 5.04.307.4 Luva de PVC série R 50mm UN 7 15,50 18,58 130,06 0,01 %

 5.04.307.5 Luva de PVC série R 40mm UN 4 7,70 9,23 36,92 0,00 %

 5.04.309 Redução 146,74 0,01 %



 5.04.309.1 Redução excêntrica série R 75x50mm UN 3 14,07 16,86 50,58 0,00 %

 5.04.309.2 Bucha de redução longa série R 50x40mm UN 2 40,11 48,08 96,16 0,00 %

 5.04.310 Ligação para saída de vaso sanitário 1.530,12 0,07 %

 5.04.310.1 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm UN 12 106,37 127,51 1.530,12 0,07 %

 5.04.311 Vedação para saída de vaso sanitário 963,48 0,04 %

 5.04.311.1 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm UN 12 66,98 80,29 963,48 0,04 %

 5.04.314 Adaptadores para sifão 803,08 0,04 %

 5.04.314.1 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" UN 17 39,41 47,24 803,08 0,04 %

 5.04.316 Tê 4.422,56 0,20 %

 5.04.316.1 Tê série R 100x50mm UN 23 78,22 93,77 2.156,71 0,10 %

 5.04.316.2 Tê série R 75x50mm UN 21 49,41 59,23 1.243,83 0,06 %

 5.04.316.3 Tê série R 100mm UN 2 73,88 88,56 177,12 0,01 %

 5.04.316.4 Tê série R 75mm UN 4 44,09 52,85 211,40 0,01 %

 5.04.316.5 Tê série N 50mm UN 50 10,57 12,67 633,50 0,03 %

 5.04.800 ACESSÓRIOS 0,00 0,00 %

 5.04.801 Caixa sifonada 1.754,72 0,08 %

 5.04.801.1 Corpo caixasifonada 250x230x75mm UN 4 159,93 191,72 766,88 0,04 %

 5.04.801.2 Corpo sifonada 150x185x75mm UN 18 45,78 54,88 987,84 0,05 %

 5.04.802 Ralo seco 573,00 0,03 %

 5.04.802.1 Corpo caixa seca 100x100x40mm UN 6 79,67 95,50 573,00 0,03 %



 5.04.804 Grelha 10.862,03 0,50 %

 5.04.804.1 Grelha redonda de alumínio 150mm UN 13 21,59 25,88 336,44 0,02 %

 5.04.804.2 Grelha redonda de alumínio 100mm UN 2 21,59 25,88 51,76 0,00 %

 5.04.804.3 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm Un 5 26,64 31,93 159,65 0,01 %

 5.04.804.4 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm Un 4 13,94 16,71 66,84 0,00 %

 5.04.804.5 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm m 8 446,92 535,76 4.286,08 0,20 %

 5.04.804.6 UN 40 106,78 128,00 5.120,00 0,24 %

 5.04.804.7 Antiespuma 150mm un 1 30,35 36,38 36,38 0,00 %

 5.04.804.8 Tampa cega redonda de alumínio 250mm Un 4 88,62 106,23 424,92 0,02 %

 5.04.804.9 Porta grelha redondo cromado 250mm Un 4 11,80 14,14 56,56 0,00 %

 5.04.804.10 Porta grelha redondo cromado 150mm Un 18 11,80 14,14 254,52 0,01 %

 5.04.804.11 Porta grelha redondo cromado 100mm Un 6 9,58 11,48 68,88 0,00 %

 5.04.805 Caixa de gordura 5.016,49 0,23 %

 5.04.805.1 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95cm UN 1 628,83 753,84 753,84 0,03 %

 5.04.805.2 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105cm UN 1 752,18 901,71 901,71 0,04 %

 5.04.805.3 Tampa de ferro fundido 60x60cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial UN 2 1.401,80 1.680,47 3.360,94 0,16 %

 5.04.806 Terminal de ventilação 357,21 0,02 %

 5.04.806.1 Terminal de ventilação 75mm UN 9 24,19 28,99 260,91 0,01 %

 5.04.806.2 Terminal de ventilação 50mm UN 6 13,39 16,05 96,30 0,00 %

Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 
20mm



 5.04.807 Caixa de inspeção 27.387,43 1,27 %

 5.04.807.1 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm un 6 586,53 703,13 4.218,78 0,20 %

 5.04.807.2 TAMPAO DE EXPANSAO FERRO FUNDIDO TPE SMU-250mm UN 13 1.401,80 1.680,47 21.846,11 1,01 %

 5.04.807.3 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm un 1 1.103,22 1.322,54 1.322,54 0,06 %

 5.04.808 Poço de visita 4.285,75 0,20 %

 5.04.808.1 Poço de visita em alvenaria com fundo de concreto, 110x110cm M 1 2.901,61 3.478,45 3.478,45 0,16 %

 5.04.808.2 Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita UN 1 673,43 807,30 807,30 0,04 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 357.754,92 16,54 %

 6.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 292.332,65 13,52 %

 6.01.222 Haste para aterramento 266,39 0,01 %

 6.01.222.1 UN 3 39,38 47,20 141,60 0,01 %

 6.01.222.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm pç 1 41,21 49,40 49,40 0,00 %

 6.01.222.3 Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste UN 3 20,97 25,13 75,39 0,00 %

 6.01.223 Cordoalha de cobre nu 1.466,22 0,07 %

 6.01.223.1 Cordoalha de cobre nu 50mm2 M 15 50,67 60,74 911,10 0,04 %

 6.01.223.2 Cordoalha de cobre nu 35mm2 M 8 57,89 69,39 555,12 0,03 %

 6.01.302 Quadros de Força 4.208,97 0,19 %

 6.01.302.1 UN 1 631,23 756,71 756,71 0,03 %

 6.01.302.2 UN 1 528,22 633,23 633,23 0,03 %

Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal 
de 5/8" com 3 metros de comprimento

Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em 
baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da 
concessionária local

Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos 
de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção



 6.01.302.3 UN 2 522,38 626,22 1.252,44 0,06 %

 6.01.302.4 UN 1 547,84 656,75 656,75 0,03 %

 6.01.302.5 UN 1 379,48 454,92 454,92 0,02 %

 6.01.302.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco UN 1 379,48 454,92 454,92 0,02 %

 6.01.303 Centro de distribuição de iluminação e tomadas 8.222,53 0,38 %

 6.01.303.1 UN 2 742,18 889,72 1.779,44 0,08 %

 6.01.303.2 UN 1 2.974,85 3.566,25 3.566,25 0,16 %

 6.01.303.3 UN 1 2.399,77 2.876,84 2.876,84 0,13 %

 6.01.304 Eletrodutos e Acessórios 65.880,90 3,05 %

 6.01.304.1 Eletroduto metálico flexível, Ø3/4" M 160 13,83 16,57 2.651,20 0,12 %

 6.01.304.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4" M 1250 10,57 12,67 15.837,50 0,73 %

 6.01.304.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1" M 200 15,84 18,98 3.796,00 0,18 %

 6.01.304.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø3/4"x3,00m Unid 20 108,04 129,51 2.590,20 0,12 %

Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de 
cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/15" para proteção

Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de 
cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção

Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de 
cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção

Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 
150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos, DIN para 
fixação de acessórios

Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 
150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para 
fixação de acessórios

Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 
225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para 
fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou 
equivalente



 6.01.304.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" M 30 8,68 10,40 312,00 0,01 %

 6.01.304.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" M 40 12,35 14,80 592,00 0,03 %

 6.01.304.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" M 60 18,30 21,93 1.315,80 0,06 %

 6.01.304.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" M 50 23,51 28,18 1.409,00 0,07 %

 6.01.304.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" m 200 111,96 134,21 26.842,00 1,24 %

 6.01.304.10 Curva de 90° de PVC, série reforçada, Ø3/4" UN 200 17,53 21,01 4.202,00 0,19 %

 6.01.304.11 Abraçadeira de aço galvanizado, Ø3/4", tipo "copo" un 800 5,74 6,88 5.504,00 0,25 %

 6.01.304.12 Abraçadeira de aço galvanizado, Ø1", tipo "copo" un 120 5,77 6,91 829,20 0,04 %

 6.01.305 Cabos e Fios (condutores) 73.167,80 3,38 %

 6.01.305.1 #2.5mm2 M 7200 3,87 4,63 33.336,00 1,54 %

 6.01.305.2 #4mm2 M 750 5,93 7,10 5.325,00 0,25 %

 6.01.305.3 #6mm2 M 300 8,25 9,89 2.967,00 0,14 %

 6.01.305.4 #6mm2 M 400 8,88 10,64 4.256,00 0,20 %

 6.01.305.5 #10mm2 M 100 8,64 10,35 1.035,00 0,05 %

 6.01.305.6 #16mm2 M 500 22,16 26,56 13.280,00 0,61 %

 6.01.305.7 #25mm2 M 25 21,14 25,34 633,50 0,03 %



 6.01.305.8 #35mm2 M 125 29,85 35,78 4.472,50 0,21 %

 6.01.305.9 #50mm2 M 130 44,09 52,85 6.870,50 0,32 %

 6.01.305.10 3x1,5mm2 m 50 8,92 10,69 534,50 0,02 %

 6.01.305.11 3x2,5mm2 M 60 6,37 7,63 457,80 0,02 %

 6.01.306 Caixas de Passagem 11.036,37 0,51 %

 6.01.306.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4" UN 6 33,47 40,12 240,72 0,01 %

 6.01.306.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4" UN 8 29,55 35,42 283,36 0,01 %

 6.01.306.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4" UN 20 24,49 29,35 587,00 0,03 %

 6.01.306.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4" UN 3 40,34 48,35 145,05 0,01 %

 6.01.306.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4" UN 10 29,33 35,16 351,60 0,02 %

 6.01.306.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T un 8 5,61 6,72 53,76 0,00 %

 6.01.306.7 Tampa cega para condulete metálico UN 40 5,02 6,01 240,40 0,01 %

 6.01.306.8 Tampa para condulete metálico com furo UN 20 5,02 6,01 120,20 0,01 %

 6.01.306.9 Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" un 150 14,24 17,07 2.560,50 0,12 %

 6.01.306.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" un 150 14,70 17,62 2.643,00 0,12 %

 6.01.306.11 Caixa de passage metálica, quadrada, 20x20" com tampa un 3 119,94 143,78 431,34 0,02 %

 6.01.306.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa un 8 129,67 155,44 1.243,52 0,06 %

 6.01.306.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa UN 8 222,72 266,99 2.135,92 0,10 %

 6.01.307 Chaves com Fusíveis 2.428,31 0,11 %



 6.01.307.1 UN 5 64,29 77,07 385,35 0,02 %

 6.01.307.2 UN 1 64,29 77,07 77,07 0,00 %

 6.01.307.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A un 1 100,02 119,90 119,90 0,01 %

 6.01.307.4 Contator de potência, bobina 110V/60Hz UN 3 235,38 282,17 846,51 0,04 %

 6.01.307.5 PT 1 387,75 464,83 464,83 0,02 %

 6.01.307.6 UN 1 45,35 54,36 54,36 0,00 %

 6.01.307.7 UN 1 45,35 54,36 54,36 0,00 %

 6.01.307.8 UN 1 45,35 54,36 54,36 0,00 %

 6.01.307.9 un 1 92,43 110,80 110,80 0,01 %

 6.01.307.10 un 1 74,12 88,85 88,85 0,00 %

 6.01.307.11 un 1 71,71 85,96 85,96 0,00 %

 6.01.307.12 un 1 71,71 85,96 85,96 0,00 %

 6.01.308 Disjuntores 22.461,43 1,04 %

 6.01.308.1 Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A und 41 20,99 25,16 1.031,56 0,05 %

 6.01.308.2 Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A und 25 20,99 25,16 629,00 0,03 %

 6.01.308.3 Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A und 1 49,41 59,23 59,23 0,00 %

 6.01.308.4 Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A und 27 49,41 59,23 1.599,21 0,07 %

 6.01.308.5 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5SX1, curva C, 15A und 1 69,85 83,73 83,73 0,00 %

Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis 
diazed de 10A

Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis 
diazed de 6A

Alarme sonoro, 110V/60HZ, com frequência tonal diferente do alarme contra 
incêndio
Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste 
móvel e contatos reversíveis (NA, NF)

Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste 
móvel e contatos reversíveis (NA, NF)

Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo 
bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)

Comutador com retenção, ф22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos 
de contato 2NA+2NF
Comutador com retenção, ф22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 
2NA+2NF
Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada 
neon/220V, soquete BA9S

Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas com âmbar (am) com lâmpada 
neon/110V, soquete BA9S



 6.01.308.6 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A und 1 1.412,92 1.693,80 1.693,80 0,08 %

 6.01.308.7 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A und 2 71,17 85,31 170,62 0,01 %

 6.01.308.8 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A und 1 69,72 83,58 83,58 0,00 %

 6.01.308.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=32A, Icu= 65 kA/220V UN 2 100,31 120,25 240,50 0,01 %

 6.01.308.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=50A, Icu=65 kA/220V UN 1 104,54 125,32 125,32 0,01 %

 6.01.308.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=100A, Icu=65 kA/220V un 2 495,76 594,31 1.188,62 0,05 %

 6.01.308.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=125A, Icu=65 kA/220V un 2 564,96 677,27 1.354,54 0,06 %

 6.01.308.13 un 1 1.964,97 2.355,60 2.355,60 0,11 %

 6.01.308.14 und 58 159,35 191,02 11.079,16 0,51 %

 6.01.308.15 und 1 168,91 202,48 202,48 0,01 %

 6.01.308.16 und 4 117,72 141,12 564,48 0,03 %

 6.01.400 Iluminação e Tomadas 0,00 0,00 %

 6.01.401 Luminárias 32.384,54 1,50 %

 6.01.401.1 UN 116 140,33 168,22 19.513,52 0,90 %

 6.01.401.2 UN 19 102,56 122,94 2.335,86 0,11 %

 6.01.401.3 UN 30 67,80 81,27 2.438,10 0,11 %

 6.01.401.4 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W UN 18 67,80 81,27 1.462,86 0,07 %

 6.01.401.5 UN 6 360,03 431,60 2.589,60 0,12 %

 6.01.401.6 UN 4 360,03 431,60 1.726,40 0,08 %

 6.01.401.7 UN 5 386,76 463,64 2.318,20 0,11 %

Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN=350A, Icu=65 kA/220V, tensão nominal máxima 
240V

Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade bipolar, 25A com corrente 
nominal residual de 30mA
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade tetrapolar, 25A com 
corrente nominal residual de 30mA
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, 
corente de surto máxima 40KA.

Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W 
com reator eletrônico duplo

Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W 
com reator eletrônico duplo

Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por 
dimmer

Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator 
eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica (FP>0,92 e THD<10%)Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator 
eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica (FP>0,92 e THD <10%)Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, 
grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos 
d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potê ncia e 
baixa taxa de distorção harmônica (FP>0,92 e THD<10%)



 6.01.403 Interruptores 1.901,46 0,09 %

 6.01.403.1 Interruptor simples para montagem em paineis, 3A/250V UN 1 4,94 5,92 5,92 0,00 %

 6.01.403.2 Interruptor simples, 10A, 250V UN 49 4,94 5,92 290,08 0,01 %

 6.01.403.4 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V UN 2 24,74 29,65 59,30 0,00 %

 6.01.403.5 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V UN 5 34,12 40,90 204,50 0,01 %

 6.01.403.6 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V un 2 13,59 16,29 32,58 0,00 %

 6.01.403.7 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V un 18 13,59 16,29 293,22 0,01 %

 6.01.403.8 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V un 2 13,59 16,29 32,58 0,00 %

 6.01.403.9 UN 1 17,51 20,99 20,99 0,00 %

 6.01.403.10 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho UN 6 86,29 103,44 620,64 0,03 %

 6.01.403.11 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples UN 49 3,78 4,53 221,97 0,01 %

 6.01.403.12 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções UN 20 3,78 4,53 90,60 0,00 %

 6.01.403.13 Espelho 4x2" com entrada para interruptor 3 seções UN 5 3,78 4,53 22,65 0,00 %

 6.01.403.14 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções UN 1 5,37 6,43 6,43 0,00 %

 6.01.404 Tomadas 8.225,58 0,38 %

 6.01.404.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta UN 14 26,85 32,18 450,52 0,02 %

 6.01.404.2 UN 7 17,51 20,99 146,93 0,01 %

 6.01.404.3 UN 191 26,85 32,18 6.146,38 0,28 %

 6.01.404.4 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta UN 8 52,64 63,10 504,80 0,02 %

 6.01.404.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T UN 191 3,78 4,53 865,23 0,04 %

 6.01.404.6 Espelho com furo UN 28 3,33 3,99 111,72 0,01 %

 6.01.415 Fixadores 4.131,64 0,19 %

Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em 
epóxi a pó

Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, 
com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T

INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO



 6.01.415.1 Chumbadores 3/8" CBA UN 64 15,42 18,48 1.182,72 0,05 %

 6.01.415.2 Parafuso e bucha S6 un 1200 0,63 0,75 900,00 0,04 %

 6.01.415.3 Suspensão simples para tirante 1/4" UN 32 3,30 3,95 126,40 0,01 %

 6.01.415.4 Suspensão para luminária un 32 3,81 4,56 145,92 0,01 %

 6.01.415.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" un 300 0,35 0,41 123,00 0,01 %

 6.01.415.6 Vergalhão rosca total 1/4" un 120 11,50 13,78 1.653,60 0,08 %

 6.01.500 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 0,00 0,00 %

 6.01.501 Captores 44.686,12 2,07 %

 6.01.501.1 Para-raios, tipo Franklin pç 1 125,56 150,52 150,52 0,01 %

 6.01.501.2 Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm2 M 600 57,89 69,39 41.634,00 1,92 %

 6.01.501.3 Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m pç 72 33,62 40,30 2.901,60 0,13 %

 6.01.502 Conectores e Terminais 4.917,44 0,23 %

 6.01.502.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" cabo de 50mm2 pç 2 37,63 45,11 90,22 0,00 %

 6.01.502.2 Conector de bronze , "split bolt" para cordoalha de 35mm2 pç 40 32,01 38,37 1.534,80 0,07 %

 6.01.502.3 Conector furo vertical, Ø10mm/cabo de 35mm2 pç 76 12,78 15,32 1.164,32 0,05 %

 6.01.502.4 Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm pç 130 13,66 16,37 2.128,10 0,10 %

 6.01.503 Cabos de Descida 1.370,20 0,06 %

 6.01.503.1 Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m pç 34 33,62 40,30 1.370,20 0,06 %

 6.01.504 Eletrodos de Terra 5.477,95 0,25 %

 6.01.504.1 Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m pç 12,9 33,62 40,30 519,87 0,02 %

 6.01.504.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200 microns, no mínimo, 5/8"x3,00m pç 2 167,91 201,29 402,58 0,02 %



 6.01.504.3 Cordoalha de cobre nu, 50mm2 M 75 50,67 60,74 4.555,50 0,21 %

 6.01.506 Caixa de inspeção 98,80 0,00 %

 6.01.506.1 pç 2 41,21 49,40 98,80 0,00 %

 6.09 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 65.422,27 3,02 %

 6.09.002 Equipamentos Passivos 5.629,19 0,26 %

 6.09.002.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 UN 4 293,40 351,72 1.406,88 0,07 %

 6.09.002.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura UN 1 1.180,26 1.414,89 1.414,89 0,07 %

 6.09.002.3 Guia de Cabos Frontal, fechado UN 6 23,11 27,70 166,20 0,01 %

 6.09.002.4 Guia de Cabos Traseiro UN 6 33,17 39,76 238,56 0,01 %

 6.09.002.5 Trava Patch Panel un 6 268,33 321,67 1.930,02 0,09 %

 6.09.002.6 Guia de Cabos Vertical, fechado und 2 180,55 216,44 432,88 0,02 %

 6.09.002.7 Guia de Cabos Superior, fechado UN 1 33,17 39,76 39,76 0,00 %

 6.09.003 Cabos em par trançados 7.146,56 0,33 %

 6.09.003.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100Ohms- Categoria 6 m 890 6,54 7,84 6.977,60 0,32 %

 6.09.003.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares M 8 17,62 21,12 168,96 0,01 %

 6.09.005 Cabos de Conexão 5.356,67 0,25 %

 6.09.005.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros un 41 32,48 38,93 1.596,13 0,07 %

 6.09.005.2 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 48 32,48 38,93 1.868,64 0,09 %

 6.09.005.3 un 35 31,18 37,37 1.307,95 0,06 %

 6.09.005.4 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 15 32,48 38,93 583,95 0,03 %

 6.09.006 Tomadas 2.412,91 0,11 %

 6.09.006.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 UN 41 48,09 57,65 2.363,65 0,11 %

 6.09.006.2 Tomada de TV Tipo F (Coaxial) un 2 20,55 24,63 49,26 0,00 %

 6.09.007 Caixas e acessórios 935,99 0,04 %

Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe 
no projeto

Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 
metros



 6.09.007.1 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø3/4" UN 2 27,36 32,79 65,58 0,00 %

 6.09.007.2 UN 1 407,91 489,00 489,00 0,02 %

 6.09.007.3 UN 2 29,11 34,89 69,78 0,00 %

 6.09.007.4 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 UN 1 6,89 8,25 8,25 0,00 %

 6.09.007.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 un 13 3,79 4,54 59,02 0,00 %

 6.09.007.6 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F un 1 5,61 6,72 6,72 0,00 %

 6.09.007.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) un 1 3,79 4,54 4,54 0,00 %

 6.09.007.8 Caixa - 4x2" -  aço estampado e esmaltado UN 14 13,89 16,65 233,10 0,01 %

 6.09.008 Eletrodutos e Acessórios 17.713,89 0,82 %

 6.09.008.1 Ø1" M 1 16,84 20,18 20,18 0,00 %

 6.09.008.2 Ø3/4" UN 702 14,54 17,43 12.235,86 0,57 %

 6.09.008.3 Ø3/4" M 10 55,94 67,06 670,60 0,03 %

 6.09.008.4 Ø3/4" M 45 55,94 67,06 3.017,70 0,14 %

 6.09.008.5 Ø4" M 10 23,51 28,18 281,80 0,01 %

 6.09.008.6 Ø3/4" M 75 2,40 2,87 215,25 0,01 %

 6.09.008.7 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2" UN 75 13,08 15,68 1.176,00 0,05 %

 6.09.008.8 Bucha S/8 UN 75 0,17 0,20 15,00 0,00 %

 6.09.008.9 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado un 75 0,69 0,82 61,50 0,00 %

 6.09.008.10 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" Un 75 0,17 0,20 15,00 0,00 %

 6.09.008.11 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" Un 100 0,05 0,05 5,00 0,00 %

Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1, 60x35x50cm, com tampão em ferro fundido

Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na 
cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 
80X80X20cm



 6.09.009 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios 6.739,35 0,31 %

 6.09.009.1 un 12 287,26 344,36 4.132,32 0,19 %

 6.09.009.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm un 6 77,65 93,08 558,48 0,03 %

 6.09.009.3 Tê Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm UN 1 39,10 46,87 46,87 0,00 %

 6.09.009.4 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 UN 2 25,92 31,07 62,14 0,00 %

 6.09.009.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" Un 15 2,94 3,52 52,80 0,00 %

 6.09.009.6 Terminal de fechamento, 100x50mm UN 4 1,93 2,31 9,24 0,00 %

 6.09.009.7 Junção simples, 50mm UN 40 10,07 12,07 482,80 0,02 %

 6.09.009.8 Mão Francesa, 38x38x210mm UN 20 48,77 58,46 1.169,20 0,05 %

 6.09.009.9 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" Un 25 0,45 0,53 13,25 0,00 %

 6.09.009.10 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" Un 160 0,16 0,19 30,40 0,00 %

 6.09.009.11 Suspensão ômega, 100x50mm UN 3 3,01 3,60 10,80 0,00 %

 6.09.009.12 Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) un 25 1,65 1,97 49,25 0,00 %

 6.09.009.13 Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm M 3 5,68 6,80 20,40 0,00 %

 6.09.009.14 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" Un 300 0,05 0,05 15,00 0,00 %

 6.09.009.15 Box reto Ø3/4" em alumínio un 15 4,81 5,76 86,40 0,00 %

 6.09.010 Dutos de passagem e Acessórios 10.395,55 0,48 %

 6.09.010.1 Perfil base sem tampa em aço 129x44x2000mm (*) un 10 6,26 7,50 75,00 0,00 %

 6.09.010.2 Divisor "L" 2000mm (*) UN 10 7,39 8,85 88,50 0,00 %

 6.09.010.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm (*) un 20 398,65 477,90 9.558,00 0,44 %

 6.09.010.4 Derivação "L" (*) un 2 69,28 83,05 166,10 0,01 %

 6.09.010.5 Fixa cabo (*) un 40 7,28 8,72 348,80 0,02 %

 6.09.010.6 Terminal (*) un 4 15,37 18,42 73,68 0,00 %

Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, 
chapa #18 MSG, 100x50x300mm



 6.09.010.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege un 7 10,19 12,21 85,47 0,00 %

 6.09.013 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) 9.092,16 0,42 %

 6.09.013.1 un 41 184,99 221,76 9.092,16 0,42 %

 07 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 20.777,95 0,96 %

 07.02 AR CONDICIONADO CENTRAL 59,88 0,00 %

 07.02.700 ACESSÓRIOS 59,88 0,00 %

 07.02.700.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h un 1 16,65 19,96 19,96 0,00 %

 07.02.700.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h un 1 16,65 19,96 19,96 0,00 %

 07.02.700.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h un 1 16,65 19,96 19,96 0,00 %

 07.04 VENTILAÇÃO MECÂNICA 5.882,60 0,27 %

 07.04.200 Rede de Dutos 2.423,29 0,11 %

 07.04.200.1 Duto para exaustão de ar Ø19,5cm em chapa galvanizada (4kg/m2) KG 8 64,04 76,77 614,16 0,03 %

 07.04.200.2 Duto para exaustão de ar Ø40cm chapa galvanizada (4kg/m2) KG 16 64,04 76,77 1.228,32 0,06 %

 07.04.200.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em telha Ø40cm UN 1 12,63 15,14 15,14 0,00 %

 07.04.200.4 Conexão tipo curva Ø 19,5cm UN 2 66,35 79,54 159,08 0,01 %

 07.04.200.5 Conexão tipo curva Ø 40cm UN 2 113,06 135,53 271,06 0,01 %

 07.04.200.6 Conexão alargadora de seção (expansão Ø19,5/Ø40cm) UN 1 113,06 135,53 135,53 0,01 %

 07.04.300 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.459,31 0,16 %

 07.04.300.1 un 1 1.128,58 1.352,94 1.352,94 0,06 %

 07.04.300.2 ACESSÓRIOS 2.106,37 0,10 %

 07.04.300.2.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø40cm m 3 215,44 258,26 774,78 0,04 %

Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, 
aparente

Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60x90 com descarga centrada circular 
Ø19,5cm



 07.04.300.2.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão de Ø19,5cm m 3 215,44 258,26 774,78 0,04 %

 07.04.300.2.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão de Ø40cm m 2 215,44 258,26 516,52 0,02 %

 07.04.300.2.4 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm un 3 11,21 13,43 40,29 0,00 %

 07.07 GÁS COMBUSTÍVEL 14.835,47 0,69 %

 07.07.100 TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL 0,00 0,00 %

 07.07.101 Tubo 10.836,72 0,50 %

 07.07.101.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" M 18 114,49 137,25 2.470,50 0,11 %

 07.07.101.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" M 18 387,72 464,79 8.366,22 0,39 %

 07.07.103 Tê 48,98 0,00 %

 07.07.103.1 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" un 2 20,43 24,49 48,98 0,00 %

 07.07.104 Redução 213,93 0,01 %

 07.07.104.1 Luva de redução FG NPT, classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" UN 3 23,29 27,92 83,76 0,00 %

 07.07.104.2 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" UN 3 36,20 43,39 130,17 0,01 %

 07.07.107 Niple 159,12 0,01 %

 07.07.107.1 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" UN 8 12,48 14,96 119,68 0,01 %

 07.07.107.2 Niple NPT  classe 300, diâmetro 1/2" UN 2 16,45 19,72 39,44 0,00 %

 07.07.111 Meia luva 38,30 0,00 %

 07.07.111.1 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" UN 2 15,98 19,15 38,30 0,00 %

 07.07.113 União 136,29 0,01 %

 07.07.113.1 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" UN 3 37,90 45,43 136,29 0,01 %

 07.07.114 Cotovelo 257,61 0,01 %



 07.07.114.1 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" UN 3 26,09 31,27 93,81 0,00 %

 07.07.114.2 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" UN 5 27,33 32,76 163,80 0,01 %

 07.07.117 Válvula 177,12 0,01 %

 07.07.117.1 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" UN 4 36,94 44,28 177,12 0,01 %

 07.07.119 Tampão 35,55 0,00 %

 07.07.119.1 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" un 1 11,47 13,75 13,75 0,00 %

 07.07.119.2 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" un 2 9,10 10,90 21,80 0,00 %

 07.07.300 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 0,00 0,00 %

 07.07.302 Pig Tail 412,84 0,02 %

 07.07.302.1 PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP UN 2 172,19 206,42 412,84 0,02 %

 07.07.303 Regulador 2.234,96 0,10 %

 07.07.303.1 Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" un 1 682,80 818,54 818,54 0,04 %

 07.07.303.2 Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro un 2 590,77 708,21 1.416,42 0,07 %

 07.07.304 Registro 160,56 0,01 %

 07.07.304.1 Registro de linha NPT 1/2"xSAE 3/8" U 2 66,97 80,28 160,56 0,01 %

 07.07.305 Manômetro 81,07 0,00 %

 07.07.305.1 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" UN 1 67,63 81,07 81,07 0,00 %

 07.07.306 Braçadeira 42,42 0,00 %

 07.07.306.1 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" UN 6 5,90 7,07 42,42 0,00 %

 08.01 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 22.273,23 1,03 %

 08.01.500 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 22.273,23 1,03 %



 08.01.500.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg UN 8 263,57 315,96 2.527,68 0,12 %

 08.01.500.2 Suporte tipo L para extintor UN 8 147,43 176,73 1.413,84 0,07 %

 08.01.500.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) UN 2 35,84 42,96 85,92 0,00 %

 08.01.500.4 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" UN 5 12,61 15,11 75,55 0,00 %

 08.01.500.5 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio un 38 273,41 327,76 12.454,88 0,58 %

 08.01.500.6 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita UN 2 29,45 35,30 70,60 0,00 %

 08.01.500.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda UN 9 274,73 329,34 2.964,06 0,14 %

 08.01.500.8 Sinalizador fotoluminescente para extintor UN 8 274,73 329,34 2.634,72 0,12 %

 08.01.500.9 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" UN 8 3,49 4,18 33,44 0,00 %

 08.01.500.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" UN 1 3,49 4,18 4,18 0,00 %

 08.01.500.11 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" UN 1 3,49 4,18 4,18 0,00 %

 08.01.500.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" UN 1 3,49 4,18 4,18 0,00 %

 09 SERVIÇOS FINAIS 2.930,41 0,14 %

 09.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1118,48 2,19 2,62 2.930,41 0,14 %

Tipo de Licitação Menor Preço Global Total sem BDI 1.804.490,05

Abertura da Licitação 14/06/2024 09:00 Total do BDI 358.509,95

Número do Processo Licitatório CONCORRÊNCIA N.º 002/2024 Total Geral 2.163.000,00

O valor global pela execução da obra é de Dois Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil.

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas.

CARINHANHA – Bahia, 14 de junho de 2024. 



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
19,88%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 02 SERVIÇOS PRELIMINARES

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 4.01 ARQUITETURA

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS E SANITÁRIAS

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

 07 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

 08.01 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

 09 SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem 13,75% 6,34% 8,22% 8,16% 8,16% 8,61% 2,81% 4,25% 10,46% 10,46% 12,82% 5,95%

Custo 297.401,64 137.206,14 177.776,59 176.583,34 176.583,34 186.129,33 60.855,67 91.880,13 226.319,27 226.319,27 277.231,01 128.714,22

Porcentagem Acumulado 13,75% 20,09% 28,31% 36,48% 44,64% 53,24% 56,06% 60,31% 70,77% 81,23% 94,05% 100,0%

Custo Acumulado 297.401,64 434.607,78 612.384,37 788.967,71 965.551,05 1.151.680,38 1.212.536,05 1.304.416,18 1.530.735,45 1.757.054,72 2.034.285,73 2.163.000,00

Conclusão de Escola de Educação Infantil Tipo B, localizada no bairro São 
Francisco na sede do município de Carinhanha – Bahia

SINAPI - 05/2023 - Bahia
SETOP - 01/2023 - Minas 
OUTRAS

Não Desonerado: 
Horista: 107,88%
Mensalista: 64,70%

100,00%
54.671,38

100,00%
54.671,38

100,00%
242.730,26

100,00%
242.730,26

100,00%
1.193.248,45

1,00%
11.932,48

4,40%
52.502,93

4,30%
51.309,68

4,30%
51.309,68

5,10%
60.855,67

5,10%
60.855,67

7,70%
91.880,13

18,50%
220.750,96

18,50%
220.750,96

22,30%
266.094,40

8,80%
105.005,86

100,00%
268.613,40

20,00%
53.722,68

20,00%
53.722,68

20,00%
53.722,68

20,00%
53.722,68

20,00%
53.722,68

100,00%
357.754,92

20,00%
71.550,98

20,00%
71.550,98

20,00%
71.550,98

20,00%
71.550,98

20,00%
71.550,98

100,00%
20.777,95

100,00%
20.777,95

100,00%
22.273,23

25,00%
5.568,31

25,00%
5.568,31

50,00%
11.136,62

100,00%
2.930,41

100,00%
2.930,41



ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO DESCRIÇÃO

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 0,00 0,00

A3 SENAI 0,00 0,00

A4 INCRA 0,00 0,00

A5 SEBRAE 0,00 0,00

A6 0,00 0,00

A7 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total 31,00 31,00

B1 17,99

B2 Feriados 3,97

B3 0,86 0,64

B4 11,19 8,33

B5 0,06 0,04

B6 0,75 0,56

B7 2,17

B8 0,10 0,08

B9 13,80 10,27

B10 0,04 0,03

B Total 50,93 19,95

C1 5,55 4,13

C2 0,13 0,10

C3 0,91 0,68

C4 2,62 1,95

C5 0,47 0,35

C Total 9,68 7,21

D1 15,79 6,18

D2 0,48 0,36

D Total 16,27 6,54

107,88 64,70

OBJETO: Conclusão de Escola de Educação Infantil Tipo B, localizada no bairro São Francisco na 
sede do município de Carinhanha – Bahia

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA
%

MENSALISTA
%

GRUPO A

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado Não incide

Não incide

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas Não incide

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

TOTAL(A+B+C+D)

Menor Preço Global 

14/06/2024 09:00

CONCORRÊNCIA N.º 002/2024Número do Processo Licitatório

Tipo de Licitação

Abertura da Licitação



Quadro de Composição do BDI 1
Grau de Sigilo

#PUBLICO
OBJETO
Conclusão de Escola de Educação Infantil Tipo B, localizada no bairro São Francisco na sede do município de Carinhanha – Bahia

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Tipo de obra DESONERAÇÃO

Construção de Edifícios NÃO

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 5,08%

Seguro e Garantia SG 0,59%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 0,59%

Lucro L 8,96%

Tributos (impostos COFINS 0,00%, e  PIS 0,00%) CP 0,00%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 19,88%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD= (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1(1-CP-ISS)

Observações

Carinhanha – Bahia Sexta-feira, 14 de junho de 2024

Local Data

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para este tipo de obra, é de 50%, com a respectiva alíquota 
de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Menor Preço Global 

14/06/2024 09:00

CONCORRÊNCIA N.º 002/2024Número do Processo Licitatório

Tipo de Licitação

Abertura da Licitação

LUIZIA IONAI NORONHA 
SERRADO:01870780507

Assinado de forma digital por 
LUIZIA IONAI NORONHA 
SERRADO:01870780507 
Dados: 2025.01.09 15:33:03 -03'00'
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