

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA - MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA - (BA)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA / Nº Processo: 0031/2023)

às 09:15:33 horas do dia 21/07/2023 no endereço PRACA MONSENHOR TOBIAS 321-PREDIO, bairro CENTRO, da cidade de RIACHO DE SANTANA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ISABELA FERNANDES SENA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 0031/2023 - 2023/0016/2023 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO CIMENTO E FERRO, CERÂMICA, AREIA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, FECHADURAS E ACESSÓRIOS, MADEIRA, MÁRMORE GRANITO, TINTAS, EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PRÉ-MOLDADOS, LOUÇAS E METAIS, FORROS/REVESTIMENTOS, CHAVEIRO E BRITA, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA-BA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - LOTE I - CIMENTO / FERRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 12:16:32:907	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 644.005,00
20/07/2023 18:37:37:383	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 644.005,00
20/07/2023 17:33:29:093	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 644.005,00
20/07/2023 17:33:40:413	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 579.604,50
20/07/2023 09:02:05:403	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 643.585,00

### Lote (2) - LOTE II - CERÂMICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 18:37:37:383	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 275.777,50
20/07/2023 17:33:29:093	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 275.777,50
20/07/2023 09:02:05:403	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 272.577,50

### Lote (3) - LOTE III - AREIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 18:37:37:383	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 81.516,00
20/07/2023 17:33:29:093	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 81.516,00

### Lote (4) - LOTE IV - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 18:37:37:383	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 391.222,17
20/07/2023 17:33:29:093	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 391.222,17
20/07/2023 17:33:40:413	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 352.099,95
20/07/2023 17:06:20:268	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 158.142,50
20/07/2023 09:02:05:403	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 391.170,17

#### Lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 18:37:37:383	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 408.170,60
20/07/2023 17:33:29:093	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 408.170,60
18/07/2023 17:46:29:865	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 381.050,00
20/07/2023 17:06:20:268	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 158.908,00
20/07/2023 09:02:05:403	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 407.570,60

#### Lote (6) - LOTE VI - MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 18:39:44:868	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 1.479.522,30
20/07/2023 10:16:52:759	RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.479.522,30
20/07/2023 17:34:31:842	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 1.479.522,30
17/07/2023 14:28:10:336	MADECASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.470.000,00

#### Lote (7) - LOTE VII - MÁRMORE GRANITO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 17:34:31:842	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 25.806,00

#### Lote (8) - LOTE VIII - TINTAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 18:39:44:868	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 984.299,60
20/07/2023 17:34:31:842	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 984.299,60
18/07/2023 17:49:02:925	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 896.240,00
20/07/2023 17:35:07:009	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 885.869,64
20/07/2023 17:08:48:953	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 938.807,00
20/07/2023 09:31:53:807	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 984.035,60

#### Lote (9) - LOTE IX - EPI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/07/2023 14:06:42:197	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	R\$ 96.799,80
20/07/2023 17:34:31:842	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 96.799,80
18/07/2023 17:49:02:925	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 89.335,00
20/07/2023 17:08:48:953	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 101.538,00

20/07/2023 09:31:53:807	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 96.744,60
-------------------------	---------------------------------	---------------

Lote (10) - LOTE X - PRÉ - MOLDADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/07/2023 10:23:50:561	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 1.257.949,00

Lote (11) - LOTE XI - LOUÇAS E METAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 16:16:32:020	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	R\$ 227.560,40
20/07/2023 18:39:44:868	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 227.560,40
20/07/2023 17:34:31:842	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 227.560,40
18/07/2023 17:50:30:540	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 207.160,00
20/07/2023 17:08:48:953	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 128.023,00
20/07/2023 09:31:53:807	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 227.164,30

Lote (12) - LOTE XII- FORRO E REVESTIMENTOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 18:40:31:816	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 63.440,00
20/07/2023 15:08:01:273	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 63.440,00
20/07/2023 09:25:55:289	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 62.665,00

Lote (13) - LOTE XIII - CHAVEIRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 15:08:01:273	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 1.623,00

Lote (14) - ANEXO XIV - BRITA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 15:08:01:273	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 644.530,50
20/07/2023 09:25:55:289	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 643.948,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE I - CIMENTO / FERRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 10:38:02:375	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 417.900,00
21/07/2023 10:37:45:789	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 418.000,00
21/07/2023 10:36:03:132	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 418.500,00
21/07/2023 10:13:53:597	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 427.700,00
21/07/2023 10:02:50:553	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 476.700,00

Lote (2) - LOTE II - CERÂMICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

21/07/2023 10:38:25:861	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 208.700,00
21/07/2023 10:39:06:590	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 208.800,00
21/07/2023 10:37:50:721	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 209.000,00

Lote (3) - LOTE III - AREIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 09:18:02:721	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 81.400,00
20/07/2023 18:37:37:383	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 81.516,00

Lote (4) - LOTE IV - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 09:41:32:823	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 148.000,00
21/07/2023 09:41:01:467	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 149.900,00
21/07/2023 09:32:07:943	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 157.800,00
21/07/2023 09:37:11:555	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 389.000,00
20/07/2023 09:02:05:403	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 391.170,17

Lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2023 17:06:20:268	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 158.908,00
21/07/2023 10:19:17:909	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 270.000,00
21/07/2023 10:18:51:117	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 275.000,00
20/07/2023 09:02:05:403	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 407.570,60
20/07/2023 17:33:29:093	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 408.170,60

Lote (6) - LOTE VI - MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 10:54:31:153	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 637.500,00
21/07/2023 10:53:59:795	RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 638.000,00
21/07/2023 10:31:11:151	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 1.410.000,00
17/07/2023 14:28:10:336	MADECASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.470.000,00

Lote (7) - LOTE VII - MÁRMORE GRANITO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2023 17:34:31:842	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 25.806,00

Lote (8) - LOTE VIII - TINTAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 11:42:54:753	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 335.000,00
21/07/2023 11:42:28:737	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 340.000,00
21/07/2023 11:09:31:258	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 589.000,00
21/07/2023 11:05:16:376	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 769.500,00

21/07/2023 10:58:30:876	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 769.700,00
20/07/2023 09:31:53:807	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 984.035,60

Lote (9) - LOTE IX - EPI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 11:04:39:403	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	R\$ 35.881,79
21/07/2023 11:04:29:159	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 36.000,00
21/07/2023 10:54:19:829	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 69.700,00
21/07/2023 10:53:11:126	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 72.700,00
21/07/2023 10:51:55:840	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 74.800,00

Lote (10) - LOTE X - PRÉ - MOLDADOS

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - LOTE XI - LOUÇAS E METAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 11:32:55:661	ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA	R\$ 99.000,00
21/07/2023 11:32:28:117	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 100.000,00
21/07/2023 11:22:22:054	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	R\$ 124.900,00
21/07/2023 11:07:27:202	IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 127.700,00
21/07/2023 11:14:35:492	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 179.900,00
20/07/2023 09:31:53:807	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 227.164,30

Lote (12) - LOTE XII- FORRO E REVESTIMENTOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 11:42:00:580	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 43.500,00
21/07/2023 11:41:33:829	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 43.900,00
20/07/2023 18:40:31:816	CASA DA MADEIRA LTDA	R\$ 63.440,00

Lote (13) - LOTE XIII - CHAVEIRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2023 15:08:01:273	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 1.623,00

Lote (14) - ANEXO XIV - BRITA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2023 11:59:26:233	J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA	R\$ 596.000,00
21/07/2023 11:59:03:355	FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 597.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 21/07/2023, às 10:42:06 horas, no lote (1) - LOTE I - CIMENTO / FERRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:03:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:03:32 horas, no lote (1) - LOTE I - CIMENTO / FERRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:24:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:24:37 horas, no lote (1) - LOTE I - CIMENTO / FERRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:24:37 horas, no lote (1) - LOTE I - CIMENTO / FERRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA com o valor R\$ 417.900,00.

No dia 21/07/2023, às 10:42:09 horas, no lote (2) - LOTE II - CERÂMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:04:36 horas, no lote (2) - LOTE II - CERÂMICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:24:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:24:48 horas, no lote (2) - LOTE II - CERÂMICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:24:48 horas, no lote (2) - LOTE II - CERÂMICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA com o valor R\$ 208.700,00.

No dia 21/07/2023, às 09:25:59 horas, no lote (3) - LOTE III - AREIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:04:51 horas, no lote (3) - LOTE III - AREIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:25:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:25:02 horas, no lote (3) - LOTE III - AREIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:25:02 horas, no lote (3) - LOTE III - AREIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA com o valor R\$ 81.400,00.

No dia 21/07/2023, às 09:44:31 horas, no lote (4) - LOTE IV - FERRAMENTAS E ACESSORIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:04:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:04:11 horas, no lote (4) - LOTE IV - FERRAMENTAS E ACESSORIOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:25:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:25:10 horas, no lote (4) - LOTE IV - FERRAMENTAS E ACESSORIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:25:10 horas, no lote (4) - LOTE IV - FERRAMENTAS E ACESSORIOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA com o valor R\$ 147.999,00.

No dia 21/07/2023, às 10:22:54 horas, no lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/07/2023, às 12:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 12:13:25 horas, no lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ISABELA FERNANDES SENA - desclassificou o fornecedor: IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 10/08/2023, às 11:07:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:07:25 horas, no lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:25:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:25:19 horas, no lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:25:19 horas, no lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA com o valor R\$ 269.999,50.

No dia 21/07/2023, às 11:00:31 horas, no lote (6) - LOTE VI - MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:05:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:05:19 horas, no lote (6) - LOTE VI - MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:25:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:25:31 horas, no lote (6) - LOTE VI - MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:25:31 horas, no lote (6) - LOTE VI - MADEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA com o valor R\$ 637.499,30.

No dia 21/07/2023, às 10:38:18 horas, no lote (7) - LOTE VII - MÁRMORE GRANITO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:05:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:05:37 horas, no lote (7) - LOTE VII - MÁRMORE GRANITO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:25:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:25:40 horas, no lote (7) - LOTE VII - MÁRMORE GRANITO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:25:40 horas, no lote (7) - LOTE VII - MÁRMORE GRANITO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA com o valor R\$ 25.806,00.

No dia 21/07/2023, às 11:48:57 horas, no lote (8) - LOTE VIII - TINTAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:07:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:07:53 horas, no lote (8) - LOTE VIII - TINTAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:25:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:25:49 horas, no lote (8) - LOTE VIII - TINTAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:25:49 horas, no lote (8) - LOTE VIII - TINTAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA com o valor R\$ 334.998,10.

No dia 21/07/2023, às 11:12:18 horas, no lote (9) - LOTE IX - EPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 31/07/2023, às 13:01:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 13:01:43 horas, no lote (9) - LOTE IX - EPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABELA FERNANDES SENA - desclassificou o fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP. No dia 03/08/2023, às 13:03:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 13:03:16 horas, no lote (9) - LOTE IX - EPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABELA FERNANDES SENA - desclassificou o fornecedor: ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA. No dia 10/08/2023, às 11:08:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:08:31 horas, no lote (9) - LOTE IX - EPI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:25:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:25:59 horas, no lote (9) - LOTE IX - EPI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:25:59 horas, no lote (9) - LOTE IX - EPI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 34.220,23.

No dia 19/07/2023, às 11:59:50 horas, no lote (10) - LOTE X - PRÉ - MOLDADOS - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base em Decisão Administrativa publicada no Diário Oficial do Município em 19 de julho de 2023.

No dia 21/07/2023, às 11:40:08 horas, no lote (11) - LOTE XI - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:10:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:10:04 horas, no lote (11) - LOTE XI - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:26:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:26:21 horas, no lote (11) - LOTE XI - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:26:21 horas, no lote (11) - LOTE XI - LOUÇAS E METAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA com o valor R\$ 98.998,50.

No dia 21/07/2023, às 11:44:52 horas, no lote (12) - LOTE XII- FORRO E REVESTIMENTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:06:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:06:00 horas, no lote (12) - LOTE XII- FORRO E REVESTIMENTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:26:31 horas, no lote (12) - LOTE XII- FORRO E REVESTIMENTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:26:31 horas, no lote (12) - LOTE XII- FORRO E REVESTIMENTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA com o valor R\$ 43.500,00.

No dia 21/07/2023, às 11:51:55 horas, no lote (13) - LOTE XIII - CHAVEIRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:06:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:06:16 horas, no lote (13) - LOTE XIII - CHAVEIRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:26:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:26:43 horas, no lote (13) - LOTE XIII - CHAVEIRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:26:43 horas, no lote (13) - LOTE XIII - CHAVEIRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA com o valor R\$ 1.623,00.

No dia 21/07/2023, às 12:04:28 horas, no lote (14) - ANEXO XIV - BRITA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 10/08/2023, às 11:06:41 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 11:06:41 horas, no lote (14) - ANEXO XIV - BRITA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por cumprir as exigências do Edital. No dia 21/08/2023, às 09:26:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 09:26:53 horas, no lote (14) - ANEXO XIV - BRITA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudica-se o lote à vencedora por cumprir as exigências do Edital.

No dia 21/08/2023, às 09:26:53 horas, no lote (14) - ANEXO XIV - BRITA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA com o valor R\$ 595.998,00.

No dia 21/07/2023, às 12:13:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABELA FERNANDES SENA - desclassificou o fornecedor - IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (5) - LOTE V - FECHADURA / ACESSÓRIO. O motivo da desclassificação foi: A primeira colocada do lote V, a licitante Idealcom Comércio de Materiais de Construção Ltda-ME solicitou sua desclassificação sob a justificativa de cotou o material com preço errado, influenciando no valor total do lote e a Comissão, com vistas a evitar futuros prejuízos à Administração, decide conceder o solicitado.

No dia 31/07/2023, às 13:01:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABELA FERNANDES SENA - desclassificou o fornecedor - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP, no lote (9) - LOTE IX - EPI. O motivo da desclassificação foi: Em análise do setor de compras do município da proposta financeira final da licitante Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda-EPP, primeira colocada do lote IX, foi verificado que os itens não se encontravam realinhados linearmente, com a mesma porcentagem de desconto a todos os itens do lote, como preceitua o edital da presente licitação no item 22.19. Desse modo, foi realizada a correção e encaminhado por e-mail na data de 25 de julho de 2023 para adequação e assinatura. Entretanto, decorrido o prazo concedido de 02 (dois) dias úteis, a referida empresa não realizou a correção dos preços, motivo pelo qual foi declarado desclassificada neste lote.

No dia 03/08/2023, às 13:03:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABELA FERNANDES SENA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA, no lote (9) - LOTE IX - EPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa Antônio Marcony Alves da Silva-ME solicitou desclassificação do lote IX.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**ISABELA FERNANDES SENA**

Pregoeiro da disputa

**TITO EUGENIO CARDOSO DE CASTRO**

Autoridade Competente

**LUIZA FRANCIELE SOUZA GUEDES**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

03.578.258/0001-68 ANTONIO MARCONY ALVES DA SILVA  
10.418.988/0001-67 CASA DA MADEIRA LTDA  
16.277.394/0001-60 COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA  
07.418.702/0001-39 FCR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
24.674.408/0001-07 IDEALCOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
45.893.933/0001-93 J A COMERCIAL RODRIGUES VAREJISTA LTDA  
07.539.532/0001-40 JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA  
27.573.292/0001-08 MADECASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP  
04.445.422/0001-21 RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI