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MOMENTO DE TRANSPORTE EXTENÇÃO DO TRECHO EXTENÇÃO DO TRECHO / 2 DISTÂ. JAZIDA 

(=) Extenção do 

trecho/2 + distânia da 

jazida 

DMT (m)

DMT - CASCALHO 12.600,00 6.300,00 1.500,00 = 7.800,00

DMT - BOTA FORA 12.600,00 6.300,00 500 = 6.800,00

1.0

Placa de Obra em chapa de aço galvanizada - (3,0x2,0)m. m² (=) Largura x Altura 3,00                                                      x 2,00                                                        = 6,00 m²

Mobilização e Desmobilização und 
(=) Mobilização de equipamentos para a execução 

dos serviços, vide composição 01.
1,00                                                      x 1,00                                                        = 1,00 und

Topógrafo 

H
(=) Estimativa de 3 horas trabalhadas por dia, 

durante 60 dias de obra
3,49 x 60,00 = 209,35                 

horas 

2.0

Administração local de obra 
%

(=) Administração local da obra, vide composição 

02.
1,00 x 1,00 = 1,00                     

%

3.0

Limpeza mecanizada da camada vegetal m²

(=)Toda extenção da estrada x uma largura de 4 

metros, consdierando 2,0 de limpeza de cada lado 

da estrada.

12.600,00 x 4,00 = 50.400,00 m²

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e 

carregadeira de 3,4 m³
m³

(=) Conforme planilha de volumetria apresentada 

em anexo 
x x = 24.052,96 m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
TxKm

(=) Volume escavado menos o (volume de aterro, 

planilha de volumetria, X taxa de empolamento do 

material de aterro escavado) X distância do bota 

fora 

24.052,96 - x 6,80 = 44.811,22

Execução e compactação de base e ou sub base. m³

(=) Toda extenção da estrada x uma largura de 

6,60m a uma espessura de 0,20m. Compactação 

do solo exisntente no local, que servirá como base 

para o revestimento primário.

12.600,00 x 6,60 x 0,20 = 16.632,00 m³

4.0

Escavação e carga de material de jazida m³ (=) Cascalho escavado na jazida. 12.600,00 x 6,60 x 0,10 = 8.316,00 m³

Volume Escavado Peso Específico (kg/m³) Peso total (kg) Peso total (ton)

DMT 

cascalho  

(km)

Toneladas 

transportadas 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
Ton x Km

(=) Volume de cascalho escavado em toneladas x 

taxa de empolamento 23,48% x momento de 

transporte do cascalho 

10.269,00 x 1.500,00 15403502,56 15403,50256 7,80 = 120.147,32 Txkm

Carga, manobra e descarga ton (=) Peso do cascalho transportado em toneladas 15403,50256 = 15.403,50 Txkm

Execução e compactação de base e ou sub base. m³
(=) Toda extenção da estrada x uma largura de 

6,60m x espessura da camada de cascalho
12.600,00 x 6,60 x 0,10 = 8.316,00 m³

5.0

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e 

carregadeira de 3,4 m³
m³

(=) Toda extenção da estrada x 0,30m de largura 

da vala x 0,20 de profunidade da vala x 2(lados)
12.600,00 x 0,30 x 0,20 x 2,00 = 1.512,00 m³ 

6.0

Desmobilização und 
(=) Mobilização de equipamentos para a execução 

dos serviços, vide composição 01.
1,00                                                      x 1,00                                                        = 1,00 und

Local

Drenagem 

Desmobilização 

Serviços Preliminares 

Administração de Obra 

Terraplenagem e Preparo 

Revestimento Primário 

13970,46 (Volume de aterro) x 1,40 (Taxa de empolamento)
Transporte para retirada de material escavado no 

perfil da própria estrada 

12.600,00

6,60

0,10
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