
 Prefeitura Municipal de Carinhanha

CNPJ: 14.105.209/0001-24 

Obra

PARQUE DE VAQUEJADA - RIACHO DO CAPINÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.104,96 0,55 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,50 R$ 388,71 R$ 467,77 R$ 2.104,96 0,55 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 12.392,80 3,22 %

 2.1  90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 80,00 R$ 128,73 R$ 154,91 R$ 12.392,80 3,22 %

 3 PISTA DE VAQUEJADA/CURRAL/TANQUE R$ 126.756,98 32,89 %

 3.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 7,65 R$ 84,93 R$ 102,20 R$ 781,83 0,20 %

 3.2  92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,96 R$ 10,39 R$ 12,50 R$ 237,00 0,06 %

 3.3  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0,27 R$ 961,83 R$ 1.157,46 R$ 312,51 0,08 %

 3.4  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 159,43 R$ 92,85 R$ 111,73 R$ 17.813,11 4,62 %

 3.5  121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 m² 318,86 R$ 14,96 R$ 18,00 R$ 5.739,48 1,49 %

 3.6  180575 SBC PINTURA ACRILICA EM PAREDES SOBRE REBOCO 2 DEMAOS m² 288,86 R$ 10,50 R$ 12,63 R$ 3.648,30 0,95 %

 3.7  0000022 Próprio

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 

5 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2020

m 800,00 R$ 44,32 R$ 53,33 R$ 42.664,00 11,07 %

 3.8  0000023 Próprio

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 16 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 

3 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO, COM 2 LONGARINAS NA 

HORIZONTAL  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 400,00 R$ 100,86 R$ 121,37 R$ 48.548,00 12,60 %

 3.9  0000024 Próprio
Porteiras em madeira de lei Reforçadas Travadas dos Dois Lados, 05 Tabuas de 3 

x 15 na Vertical, 04 Tabuas na Horizontal em Modelo Sanduiche
m² 22,20 R$ 262,50 R$ 315,89 R$ 7.012,75 1,82 %

 4 CABINE DE LOCUÇÃO R$ 20.678,75 5,37 %

 4.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,50 R$ 84,93 R$ 102,20 R$ 51,10 0,01 %

 4.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 35,71 R$ 15,16 R$ 18,24 R$ 651,35 0,17 %

 4.3  92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,92 R$ 10,39 R$ 12,50 R$ 474,00 0,12 %

 4.4  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,50 R$ 750,48 R$ 903,12 R$ 451,56 0,12 %

 4.5  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0,54 R$ 961,83 R$ 1.157,46 R$ 625,02 0,16 %

 4.6  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 46,24 R$ 92,85 R$ 111,73 R$ 5.166,39 1,34 %

 4.7  121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 m² 92,47 R$ 14,96 R$ 18,00 R$ 1.664,46 0,43 %

 4.8  180575 SBC PINTURA ACRILICA EM PAREDES SOBRE REBOCO 2 DEMAOS m² 92,47 R$ 10,50 R$ 12,63 R$ 1.167,89 0,30 %

 4.9  88472 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
m² 20,44 R$ 39,05 R$ 46,99 R$ 960,47 0,25 %

 4.10  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 

madeira e capeamento 4cm
m² 14,97 R$ 130,74 R$ 157,33 R$ 2.355,23 0,61 %

 4.11  92575 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 23,61 R$ 83,32 R$ 100,26 R$ 2.367,13 0,61 %

 4.12  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 23,61 R$ 42,37 R$ 50,98 R$ 1.203,63 0,31 %

 4.13  91011 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 R$ 465,57 R$ 560,26 R$ 560,26 0,15 %

 4.14  91287 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,00 R$ 249,66 R$ 300,44 R$ 300,44 0,08 %

 4.15  0000028 Próprio FECHADURA SIMPLES COM MAÇANETA EM AÇO INOXIDAVEL OU SIMILAR UN 1,00 R$ 65,59 R$ 78,93 R$ 78,93 0,02 %

 4.16  1862 ORSE Escada de ferro com guarda corpo m 3,00 R$ 636,90 R$ 766,44 R$ 2.299,32 0,60 %

 4.17  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 R$ 160,90 R$ 193,62 R$ 193,62 0,05 %

 4.18  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 R$ 54,13 R$ 65,14 R$ 65,14 0,02 %

 4.19  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,00 R$ 35,58 R$ 42,81 R$ 42,81 0,01 %

 5 CABINE DO JUIZ R$ 13.499,84 3,50 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Bahia

SBC - 09/2023 - Bahia

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

20,34% Não Desonerado.

Orçamento Sintético
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 5.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,23 R$ 84,93 R$ 102,20 R$ 23,50 0,01 %

 5.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,80 R$ 15,16 R$ 18,24 R$ 288,19 0,07 %

 5.3  92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 25,28 R$ 10,39 R$ 12,50 R$ 316,00 0,08 %

 5.4  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,23 R$ 750,48 R$ 903,12 R$ 207,71 0,05 %

 5.5  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0,39 R$ 961,83 R$ 1.157,46 R$ 451,40 0,12 %

 5.6  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 47,60 R$ 92,85 R$ 111,73 R$ 5.318,34 1,38 %

 5.7  121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 m² 95,20 R$ 14,96 R$ 18,00 R$ 1.713,60 0,44 %

 5.8  180575 SBC PINTURA ACRILICA EM PAREDES SOBRE REBOCO 2 DEMAOS m² 75,20 R$ 10,50 R$ 12,63 R$ 949,77 0,25 %

 5.9  92575 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 6,40 R$ 83,32 R$ 100,26 R$ 641,66 0,17 %

 5.10  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 6,40 R$ 42,37 R$ 50,98 R$ 326,27 0,08 %

 5.11  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 

madeira e capeamento 4cm
m² 7,84 R$ 130,74 R$ 157,33 R$ 1.233,46 0,32 %

 5.12  91010 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 R$ 409,01 R$ 492,20 R$ 492,20 0,13 %

 5.13  91287 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,00 R$ 249,66 R$ 300,44 R$ 300,44 0,08 %

 5.14  0000028 Próprio FECHADURA SIMPLES COM MAÇANETA EM AÇO INOXIDAVEL OU SIMILAR UN 1,00 R$ 65,59 R$ 78,93 R$ 78,93 0,02 %

 5.15  0000016 Próprio ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 2,00 R$ 202,93 R$ 244,20 R$ 488,40 0,13 %

 5.16  88472 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
m² 7,84 R$ 39,05 R$ 46,99 R$ 368,40 0,10 %

 5.17  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 R$ 160,90 R$ 193,62 R$ 193,62 0,05 %

 5.18  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 R$ 54,13 R$ 65,14 R$ 65,14 0,02 %

 5.19  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,00 R$ 35,58 R$ 42,81 R$ 42,81 0,01 %

 6 ARQUIBANCADA R$ 53.091,69 13,78 %

 6.1  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 70,15 R$ 43,42 R$ 52,25 R$ 3.665,33 0,95 %

 6.2  102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 70,15 R$ 1,75 R$ 2,10 R$ 147,31 0,04 %

 6.3  0000078 Próprio

ARQUIBANCADA DE MADEIRA COM 4 DEGRAUS DE 15 M DE MADEIRA DE 

LEI, COM COLUNA DE MADEIRA A CADA 2,5M DE MADEIRA DE LEI COM 

ALTURA TOTAL ENTRE 2,3M E 2,5M.

UN 3,00 R$ 12.815,50 R$ 15.422,17 R$ 46.266,51 12,00 %

 6.4  2657 ORSE Lastro de brita 2 m³ 14,99 R$ 167,01 R$ 200,97 R$ 3.012,54 0,78 %

 7 SANITARIOS R$ 54.828,73 14,23 %

 7.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 2,45 R$ 84,93 R$ 102,20 R$ 250,39 0,06 %

 7.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 110,21 R$ 15,16 R$ 18,24 R$ 2.010,23 0,52 %

 7.4  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,58 R$ 750,48 R$ 903,12 R$ 2.330,04 0,60 %

 7.5  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 1,23 R$ 961,83 R$ 1.157,46 R$ 1.423,67 0,37 %

 7.6  88472 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
m² 44,58 R$ 39,05 R$ 46,99 R$ 2.094,81 0,54 %

 7.7  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 137,45 R$ 92,85 R$ 111,73 R$ 15.357,28 3,98 %

 7.8  121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 m² 274,90 R$ 14,96 R$ 18,00 R$ 4.948,20 1,28 %

 7.9  180575 SBC PINTURA ACRILICA EM PAREDES SOBRE REBOCO 2 DEMAOS m² 274,90 R$ 10,50 R$ 12,63 R$ 3.471,98 0,90 %

 7.10  92575 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 56,24 R$ 83,32 R$ 100,26 R$ 5.638,62 1,46 %

 7.11  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 56,24 R$ 42,37 R$ 50,98 R$ 2.867,11 0,74 %

 7.12  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 R$ 143,23 R$ 172,36 R$ 861,80 0,22 %

 7.13  C1792 SEINFRA MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 1,00 R$ 513,70 R$ 618,18 R$ 618,18 0,16 %

 7.14  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 469,28 R$ 564,73 R$ 2.258,92 0,59 %

 7.15  95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 722,13 R$ 869,01 R$ 869,01 0,23 %
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 7.16  91287 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
UN 3,00 R$ 249,66 R$ 300,44 R$ 901,32 0,23 %

 7.17  0000031 Próprio Porta Palhetada Banheiro 160x60 un 4,00 R$ 337,60 R$ 406,26 R$ 1.625,04 0,42 %

 7.18  91012 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 R$ 509,12 R$ 612,67 R$ 612,67 0,16 %

 7.19  91011 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 R$ 465,57 R$ 560,26 R$ 1.120,52 0,29 %

 7.20  93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 2,40 R$ 91,09 R$ 109,61 R$ 263,06 0,07 %

 7.20  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,08 R$ 439,60 R$ 529,01 R$ 571,33 0,15 %

 7.21  93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,60 R$ 95,94 R$ 115,45 R$ 415,62 0,11 %

 7.22  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 31,36 R$ 50,52 R$ 60,79 R$ 1.906,37 0,49 %

 7.23  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8,00 R$ 160,90 R$ 193,62 R$ 1.548,96 0,40 %

 7.24  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 R$ 54,13 R$ 65,14 R$ 521,12 0,14 %

 7.25  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 8,00 R$ 35,58 R$ 42,81 R$ 342,48 0,09 %

 8 SECRETARIA/ BANHEIRO DOS VAQUEIROS R$ 48.349,62 12,55 %

 8.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 3,32 R$ 84,93 R$ 102,20 R$ 339,30 0,09 %

 8.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 55,55 R$ 15,16 R$ 18,24 R$ 1.013,23 0,26 %

 8.3  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,44 R$ 12,75 R$ 15,34 R$ 436,26 0,11 %

 8.4  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,07 R$ 750,48 R$ 903,12 R$ 966,33 0,25 %

 8.5  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0,41 R$ 961,83 R$ 1.157,46 R$ 474,55 0,12 %

 8.6  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 110,06 R$ 92,85 R$ 111,73 R$ 12.297,00 3,19 %

 8.7  121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 m² 220,11 R$ 14,96 R$ 18,00 R$ 3.961,98 1,03 %

 8.8  180575 SBC PINTURA ACRILICA EM PAREDES SOBRE REBOCO 2 DEMAOS m² 220,11 R$ 10,50 R$ 12,63 R$ 2.779,98 0,72 %

 8.9  88472 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
m² 63,40 R$ 39,05 R$ 46,99 R$ 2.979,16 0,77 %

 8.10  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,40 R$ 219,90 R$ 264,62 R$ 635,08 0,16 %

 8.11  92575 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 90,29 R$ 83,32 R$ 100,26 R$ 9.052,47 2,35 %

 8.12  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 90,29 R$ 42,37 R$ 50,98 R$ 4.602,98 1,19 %

 8.13  91011 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 R$ 465,57 R$ 560,26 R$ 3.361,56 0,87 %

 8.14  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,72 R$ 439,60 R$ 529,01 R$ 380,88 0,10 %

 8.15  2022 ORSE
Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de 

pvc
un 3,00 R$ 74,53 R$ 89,68 R$ 269,04 0,07 %

 8.16  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 R$ 143,23 R$ 172,36 R$ 517,08 0,13 %

 8.17  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 469,28 R$ 564,73 R$ 1.694,19 0,44 %

 8.18  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00 R$ 160,90 R$ 193,62 R$ 1.161,72 0,30 %

 8.19  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 R$ 54,13 R$ 65,14 R$ 260,56 0,07 %

 8.20  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 6,00 R$ 35,58 R$ 42,81 R$ 256,86 0,07 %

 8.21  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 14,96 R$ 50,52 R$ 60,79 R$ 909,41 0,24 %

 9 ILUMINAÇÃO R$ 33.794,16 8,77 %

 9.1  0000026 Próprio
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 

7,00M, PESO APROXIMADO 500KG
un 12,00 R$ 850,19 R$ 1.023,11 R$ 12.277,32 3,19 %

 9.2  101636 SINAPI

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 24,00 R$ 153,93 R$ 185,23 R$ 4.445,52 1,15 %

 9.3  0000020 Próprio LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 400W UN 24,00 R$ 233,89 R$ 281,46 R$ 6.755,04 1,75 %

 9.4  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 500,00 R$ 6,56 R$ 7,89 R$ 3.945,00 1,02 %
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 9.5  91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 450,00 R$ 9,23 R$ 11,10 R$ 4.995,00 1,30 %

 9.6  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 12,00 R$ 95,31 R$ 114,69 R$ 1.376,28 0,36 %

 10 HIDRAULICA R$ 19.902,46 5,16 %

 10.1 TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA R$ 3.105,12 0,81 %

 10.1.1  94651 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12,00 R$ 24,94 R$ 30,01 R$ 360,12 0,09 %

 10.1.2  94653 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12,00 R$ 55,83 R$ 67,18 R$ 806,16 0,21 %

 10.1.3  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 12,00 R$ 32,49 R$ 39,09 R$ 469,08 0,12 %

 10.1.4  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 12,00 R$ 23,86 R$ 28,71 R$ 344,52 0,09 %

 10.1.7  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 R$ 12,81 R$ 15,41 R$ 123,28 0,03 %

 10.1.9  89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$ 13,09 R$ 15,75 R$ 63,00 0,02 %

 10.1.10  1143 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 2,00 R$ 10,96 R$ 13,18 R$ 26,36 0,01 %

 10.1.11  89397 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00 R$ 14,79 R$ 17,79 R$ 88,95 0,02 %

 10.1.12  89623 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 18,76 R$ 22,57 R$ 112,85 0,03 %

 10.1.13  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 22,02 R$ 26,49 R$ 52,98 0,01 %

 10.1.14  89380 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 R$ 9,97 R$ 11,99 R$ 11,99 0,00 %

 10.1.15  89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 16,93 R$ 20,37 R$ 40,74 0,01 %

 10.1.16  89433 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 R$ 12,81 R$ 15,41 R$ 15,41 0,00 %

 10.1.17  89388 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00 R$ 12,70 R$ 15,28 R$ 15,28 0,00 %

 10.1.18  94673 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 R$ 10,61 R$ 12,76 R$ 38,28 0,01 %

 10.1.19  95141 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 35,37 R$ 42,56 R$ 85,12 0,02 %

 10.1.20  89385 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 7,23 R$ 8,70 R$ 17,40 0,00 %

 10.1.21  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 4,00 R$ 39,08 R$ 47,02 R$ 188,08 0,05 %

 10.1.22  94785 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 

1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$ 24,08 R$ 28,97 R$ 144,85 0,04 %

 10.1.23  94675 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 13,94 R$ 16,77 R$ 33,54 0,01 %

 10.1.24  94658 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 7,39 R$ 8,89 R$ 17,78 0,00 %

 10.1.25  89622 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 R$ 13,67 R$ 16,45 R$ 49,35 0,01 %

 10.2 MEDIÇÃO DE ÁGUA R$ 583,75 0,15 %

 10.2.1  95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 R$ 251,92 R$ 303,16 R$ 303,16 0,08 %

 10.2.2  95635 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 R$ 233,17 R$ 280,59 R$ 280,59 0,07 %

 10.3 REGISTRO E VÁLVULAS R$ 1.058,79 0,27 %

 10.3.1  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4 UN 7,00 R$ 33,05 R$ 39,77 R$ 278,39 0,07 %

 10.3.2  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9,00 R$ 39,78 R$ 47,87 R$ 430,83 0,11 %

 10.3.3  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 R$ 61,46 R$ 73,96 R$ 221,88 0,06 %

 10.3.4  94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 106,11 R$ 127,69 R$ 127,69 0,03 %

 10.4 RESERVATÓRIOS R$ 3.035,40 0,79 %

 10.4.1  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 R$ 1.002,41 R$ 1.206,30 R$ 1.206,30 0,31 %

 10.4.2  102605 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 6,00 R$ 253,33 R$ 304,85 R$ 1.829,10 0,47 %

 10.5 TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO R$ 6.375,73 1,65 %
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 10.5.1  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 53,00 R$ 37,66 R$ 45,32 R$ 2.401,96 0,62 %

 10.5.2  89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,00 R$ 33,62 R$ 40,45 R$ 283,15 0,07 %

 10.5.3  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 35,00 R$ 27,03 R$ 32,52 R$ 1.138,20 0,30 %

 10.5.4  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 35,00 R$ 21,52 R$ 25,89 R$ 906,15 0,24 %

 10.5.5  89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 41,58 R$ 50,03 R$ 200,12 0,05 %

 10.5.6  89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 R$ 14,86 R$ 17,88 R$ 303,96 0,08 %

 10.5.7  1619 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 un 8,00 R$ 14,84 R$ 17,85 R$ 142,80 0,04 %

 10.5.8  89803 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 17,68 R$ 21,27 R$ 127,62 0,03 %

 10.5.9  89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 24,14 R$ 29,05 R$ 145,25 0,04 %

 10.5.10  89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$ 24,14 R$ 29,05 R$ 87,15 0,02 %

 10.5.11  89737 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 22,55 R$ 27,13 R$ 135,65 0,04 %

 10.5.12  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 R$ 15,03 R$ 18,08 R$ 126,56 0,03 %

 10.5.13  89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$ 24,14 R$ 29,05 R$ 87,15 0,02 %

 10.5.14  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 R$ 10,25 R$ 12,33 R$ 86,31 0,02 %

 10.5.15  89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 28,22 R$ 33,95 R$ 203,70 0,05 %

 10.6 CAIXAS E RALOS R$ 3.159,27 0,82 %

 10.6.1  98102 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 5,00 R$ 176,60 R$ 212,52 R$ 1.062,60 0,28 %

 10.6.2 

 

74104/00

1 

SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 7,00 R$ 224,54 R$ 270,21 R$ 1.891,47 0,49 %

 10.6.3  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 18,95 R$ 22,80 R$ 205,20 0,05 %

 10.7 FOSSA SEPTICA R$ 2.584,40 0,67 %

 10.7.1 

 

74197/00

1 

SINAPI

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 

DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00 R$ 2.147,59 R$ 2.584,40 R$ 2.584,40 0,67 %

Total Geral R$ 385.399,99

_______________________________________________________________

SÓCRATIS DE OLIVIERA BATISTA SOUZA BEDÊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA: 3000059292

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

Total sem BDI R$ 320.284,69

Total do BDI R$ 65.115,30
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