



Obra  
PARQUE DE VAQUEJADA - RIACHO DO CAPINÃO

Bancos  
SINAPI - 08/2023 - Bahia  
SBC - 09/2023 - Bahia  
ORSE - 08/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
20,34%

Encargos Sociais  
Não Desonerado.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.104,96	0,55 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.392,80	3,22 %
3	PISTA DE VAQUEJADA/CURRAL/TANQUE	R\$ 126.756,98	32,89 %
4	CABINE DE LOCUÇÃO	R\$ 20.678,75	5,37 %
5	CABINE DO JUIZ	R\$ 13.499,84	3,50 %
6	ARQUIBANCADA	R\$ 53.091,69	13,78 %
7	SANITARIOS	R\$ 54.828,73	14,23 %
8	SECRETARIA/ BANHEIRO DOS VAQUEIROS	R\$ 48.349,62	12,55 %
9	ILUMINAÇÃO	R\$ 33.794,16	8,77 %
10	HIDRAULICA	R\$ 19.902,46	5,16 %
10.1	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA	R\$ 3.105,12	0,81 %
10.2	MEDIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 583,75	0,15 %
10.3	REGISTRO E VÁLVULAS	R\$ 1.058,79	0,27 %
10.4	RESERVATÓRIOS	R\$ 3.035,40	0,79 %
10.5	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO	R\$ 6.375,73	1,65 %
10.6	CAIXAS E RALOS	R\$ 3.159,27	0,82 %
10.7	FOSSA SEPTICA	R\$ 2.584,40	0,67 %

Total sem BDI	R\$ 320.284,69
Total do BDI	R\$ 65.115,30
Total Geral	R\$ 385.399,99

SÓCRATIS DE OLIVEIRA BATISTA SOUZA BEDÊ  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA: 3000059292  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA