Obra
PARQUE DE VAQUEJADA - RIACHO DO CAPINAO

Prefeitura Municipal de Carinhanha
CNPJ: 14.105.209/0001-24

Bancos B.D.l.
SINAPI - 08/2023 - Bahia 20,34%
SBC - 09/2023 - Bahia

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara

Encargos Sociais
N&o Desonerado.

Planilha Orcamentéria Resumida

Item

Descrigéo

Total Peso (%)

Total sem BDI R$ 320.284,69
Total do BDI R$ 65.115,30
Total Geral R$ 385.399,99

SOCRATIS DE OLIVIERA BATISTA SOUZA BEDE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA: 3000059292

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
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