
 Prefeitura Municipal de Carinhanha

CNPJ: 14.105.209/0001-24 

Obra Bancos

PARQUE DE VAQUEJADA - RIACHO DO CAPINÃO SINAPI - 08/2023 - Bahia

SBC - 09/2023 - Bahia

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

R$ 2.104,96 0,55 %

R$ 12.392,80 3,22 %

R$ 126.756,98 32,89 %

R$ 20.678,75 5,37 %

R$ 13.499,84 3,50 %

R$ 53.091,69 13,78 %

R$ 54.828,73 14,23 %

R$ 48.349,62 12,55 %

R$ 33.794,16 8,77 %

R$ 19.902,46 5,16 %

R$ 3.105,12 0,81 %

R$ 583,75 0,15 %

R$ 1.058,79 0,27 %

R$ 3.035,40 0,79 %

R$ 6.375,73 1,65 %

R$ 3.159,27 0,82 %

R$ 2.584,40 0,67 %

Total Geral R$ 385.399,99

_______________________________________________________________

SÓCRATIS DE OLIVIERA BATISTA SOUZA BEDÊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA: 3000059292

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

Total sem BDI R$ 320.284,69

Total do BDI R$ 65.115,30

 10.5 TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO

 10.6 CAIXAS E RALOS

 10.7 FOSSA SEPTICA

 10.2 MEDIÇÃO DE ÁGUA

 10.3 REGISTRO E VÁLVULAS

 10.4 RESERVATÓRIOS

 9 ILUMINAÇÃO

 10 HIDRAULICA

 10.1 TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA

 6 ARQUIBANCADA

 7 SANITARIOS

 8 SECRETARIA/ BANHEIRO DOS VAQUEIROS

 3 PISTA DE VAQUEJADA/CURRAL/TANQUE

 4 CABINE DE LOCUÇÃO

 5 CABINE DO JUIZ

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

B.D.I. Encargos Sociais

20,34% Não Desonerado.
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